

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

„Obnova mostu M-07 ve Lvové poškozeného povodní v srpnu 2010“
uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

č. objednatele:

č. zhotovitele: 3-2012

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Město Jablonné v Podještědí**
Se sídlem: náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČ: 00260576
DIČ: CZ00260576
Zastoupený: Bc. Petrem Sadílkem – starostou

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **VERTICO, s.r.o.**
Se sídlem: Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
Korespondenční adresa: Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín
IČ: 272 96 148
DIČ: CZ27296148
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Zbrojnická
Číslo účtu: 222394527/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C
vložené číslo 23107
Zastoupený: Ing. Pavel Martínek, jednatel
Kamil Petříček, jednatel
Václav Šavr, jednatel
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Pavel Martínek, jednatel
Kamil Petříček, jednatel
Václav Šavr, jednatel
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:
Kamil Petříček, jednatel

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „Obnova mostu M-07 ve Lvové poškozeného povodní v srpnu 2010“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou společností KH Mosty a statik, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa v 11/2011 ve stupni DZS a těmito doklady:

- výzvou k podání nabídky z 22.11.2011
- zásady programu pro obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.12.2011

2.2 Místo plnění: pozemky p.č. 1141, p.č. 1078 v k.ú. Lvová v obci Jablonné v Podještědí

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „Obnova mostu M-07 ve Lvové poškozeného povodní v srpnu 2010“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: březen 2012
- 4.2 Předání dokončeného díla: nejpozději do 31. července 2012

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 080 266,38 Kč
DPH 20%:	216 053,30 Kč
Cena včetně DPH:	1 296 319,68 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky, včetně nákladů souvisejících (např. na zařízení staveniště, osazení dopravního značení, havarijní a povodňový plán, předpokládaná rizika spojená s vývojem cen vstupních nákladů, provozem objednatele, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo, cenová nabídka zhotovitele.
- 5.3 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.4 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny objednatelem požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x za měsíc, vždy po skončení měsíce, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených místostarostou města a stavebním technikem.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich doručení objednateli. Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 **Prodlení s dokončením:**
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.2 **Prodlení s odstraněním vad:**
Zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem provedeno v termínu dohodnutém oběma stranami.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí a u nepředaných správců sítí výslovně, zápisem do stavebního deníku, prohlásí, že tyto nebudou dotčeny.
- 8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelům poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 10.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O tom, že se jedná o vadu nebo nedodělek rozhodne oprávněná osoba investora. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 11.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

12 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- 24 měsíců komunikace
 - 60 měsíců ostatní
- Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13 VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14 ZMĚNY SMLOUVY

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 14.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoli finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení objednateli.
- 15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 15.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 15.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 16.1 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 16.2 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 16.3 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 16.4 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 16.5 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 10 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních

stran v závislosti na charakteru vady.

- 16.6 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 Obchodního zákoníku v platném znění dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku platném znění.
- 17.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 17.3 Nebude – li objednatel schopen dostát svých závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo z důvodů neposkytnutí dotace nebo její části nebo z důvodů nedostatku finančních prostředků zadavatele, má právo zredukovat nasmlouvaný rozsah prací a případně vyzvat zhotovitele, aby práce přerušil nebo úplně zastavil. Práce provedené zhotovitelem přes výzvu objednatele k jejich přerušení nebo zastavení není objednatel povinen uhradit. (Toto se netýká prací nutných k zamezení vzniku škod, zakonzervování stavby apod.).
- 17.4 Smluvní strany se dohodli, že v případě rozporů rozhodne o právu obchodní soud příslušný místu navrhovatele.
- 17.5 Zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží na tuto zakázku příslušnou dotaci.
- 17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 17.7 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 13.12.2011

V Ústí nad Labem, dne

za zhotovitele VERTICO, s.r.o.

.....
Václav Šavr, jednatel

.....
Kamil Petříček, jednatel

.....
Ing. Pavel Martínek, jednatel

vertico 

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa.
Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV
IČ 272 96 148 DIČ CZ 27296148

V Jablonném v Podještědí, dne 16.1.2012

za objednatele:

.....
Bc. Petr Sadílek
starosta města





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Most Lvová M - 07 DZS	JKSO	
Název objektu	Most Lvová M - 07 DZS	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Jablonné v Podještědí	IČ	DIČ
Projektant	KH Mosty a statik		
Zhotovitel	VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225, 400 10 Ústí nad Labem	272 96 148	CZ27296148
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Martínek	13.12.2011	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	16 578,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	713 803,47	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	178 821,29	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	119 062,82	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 028 266,38	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		52 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

13-12-2011

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa
Prokepa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV
Razítko 272 96 148, DIČ: CZ27296148

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		1 080 266,38
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	1 080 266,38 DPH	216 053,30
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 296 319,68

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Stavba: Most Lvová M - 07 DZS
Objekt: Most Lvová M - 07 DZS
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynářská 225, 400 10 Ústí nad Labem
Datum: 13.12.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	727 587,92
1	Zemní práce	30 453,80
2	Zakládání	7 980,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	121 633,90
4	Vodorovné konstrukce	86 526,73
469	Stavební práce při elektromontážích	3 520,00
5	Komunikace	179 520,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 233,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	178 720,49
99	Přesun hmot	2 794,35
PSV	Práce a dodávky PSV	297 884,11
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	137 921,61
767	Konstrukce zámečnické	159 962,50
000	Nepojmenované práce	52 000,00
0	Ostatní opatření	52 000,00
	Celkem	1 080 266,38



ROZPOČET

Stavba: Most Lvová M - 07 DZS
Objekt: Most Lvová M - 07 DZS
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Jablonné v Podještědí
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225, 400 10 Ústí nad Labem
Datum: 13.12.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					727 587,92	
D			1	Zemní práce				30 453,80	
1	K	221	113107126	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm	m2	36,000	96,50	3 474,00	20,0
2	K	221	113107143	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	96,000	132,00	12 672,00	20,0
3	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	2,880	217,50	626,40	20,0
4	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	14,000	362,50	5 075,00	20,0
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,880	322,50	928,80	20,0
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,200	18,50	799,20	20,0
7	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,880	55,00	158,40	20,0
8	K	001	181201101	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	30,000	112,00	3 360,00	20,0
9	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	112,00	3 360,00	20,0
D			2	Zakládání				7 980,00	
10	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	1,920	3 250,00	6 240,00	20,0
11	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	12,000	145,00	1 740,00	20,0
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				121 633,90	
12	K	211	317171115	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou	kus	22,000	554,00	12 188,00	20,0
13	K	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	3,500	4 975,00	17 412,50	20,0
14	K	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	19,000	1 255,00	23 845,00	20,0
15	K	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	19,000	425,00	8 075,00	20,0
16	K	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,396	30 150,00	11 939,40	20,0
17	K	321	329222311	Zdění obkladního zdíva ostatních konstrukcí kvádřového objem do 0,2 m3	m3	6,944	4 550,00	31 595,20	20,0
18	M	MAT	583810860	kámen lomový upravený LKU štipány	t	17,360	955,00	16 578,80	20,0
D			4	Vodorovné konstrukce				86 526,73	
19	K	211	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	6,201	4 975,00	30 849,98	20,0
20	K	211	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	0,745	30 150,00	22 461,75	20,0

21	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	14,000	2 250,00	31 500,00	20,0
22	K	312	462511169	Příplatek za urovňování líc záhozu z lomového kamene tříděného	m2	70,000	24,50	1 715,00	20,0
23	D	469	919732200	Stavební práce při elektromontážích	m	32,000	110,00	3 520,00	20,0
24	K	221	564962111	Řezání podkladu nebo krytu živiceho hloubky do 10 cm	m2	36,000	695,00	179 520,00	20,0
25	K	221	573211111	Komunikace	m2	60,000	35,00	2 100,00	20,0
26	K	221	577144221	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	156,000	865,00	134 940,00	20,0
27	K	221	577145122	Postřík živice spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	36,000	485,00	17 460,00	20,0
28	D	6	627455131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	104,000	550,00	57 200,00	20,0
29	K	211	627471112	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	43,400	745,00	32 333,00	20,0
30	K	211	627471211	Spárování starého zdiva kvádřového do hloubky 100 mm cementovou maltou	m2	60,000	495,00	29 700,00	20,0
31	K	PK	919000R1	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	20,0
32	K	221	919121223	Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m	32,000	195,00	6 240,00	20,0
33	K	211	938111111	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	104,000	145,00	15 080,00	20,0
34	K	211	938533111	Zábrana - zřízení a odstranění	m2	207,400	120,00	24 888,00	20,0
35	K	003	949101111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m2	43,000	225,00	9 675,00	20,0
36	K	011	953961113	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	kus	213,000	195,20	41 577,60	20,0
37	K	011	953961213	Očištění povrchu tlakovou vodou	kus	40,000	217,50	8 700,00	20,0
38	K	011	953965121	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	kus	40,000	155,00	6 200,00	20,0
39	K	211	962021112	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - spřažení desky	m3	5,500	1 855,00	10 202,50	20,0
40	K	211	963051111	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	m3	4,800	2 355,00	11 304,00	20,0
41	K	013	979081111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	t	76,461	149,50	11 430,92	20,0
42	K	013	979081121	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	t	1 146,915	7,60	8 716,55	20,0
43	K	013	979082111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	t	76,461	108,50	8 296,02	20,0
44	K	013	979098201	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,461	195,00	14 909,90	20,0
45	D	99	998212111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,061	50,75	2 794,35	20,0
46	K	711	711111001	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	m2	78,000	58,00	4 524,00	20,0
	D	PSV		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	711		Přesun hmot					
	D	711		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m					
	D	711		Práce a dodávky PSV					
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
	D	711		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním					

47	M	MAT	111631500
48	K	711	711131101
49	M	MAT	685367500
50	K	711	711141559
51	M	MAT	628522540
	D	767	
52	K	767	767995105
53	M	MAT	628R
54	K	767	767996802
	D	000	
	D	0	
55	K	PK	000111
56	K	PK	000112
57	K	PK	000113
58	K	PK	000114
59	K	PK	000115
60	K	PK	000116
61	K	PK	000126

Za VERTICO, s.r.o.:



Václav Šavr - jednatel

Kamil Petříček - jednatel



lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

textilie ZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral

Konstrukce zámečnické

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg

zábradlí pozink.

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

Nepojmenované práce

Ostatní opatření

Hlavní mostní prohlídka, mostní list

Dokumentace skutečného provedení

Autorský dozor

Provizorní lávka

Prováděcí dokumentace

vytyčení a zaměření

Dopravní značení

Celkem

t	0,031	68 000,00	2 108,00	20,0
m2	18,000	50,74	913,32	20,0
kg	6,831	98,60	673,54	20,0
m2	138,000	488,50	67 413,00	20,0
m2	158,700	392,50	62 289,75	20,0
			159 962,50	
kg	1 000,000	29,90	29 900,00	20,0
kg	1 000,000	113,75	113 750,00	20,0
kg	750,000	21,75	16 312,50	20,0
			52 000,00	
			52 000,00	
soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	20,0
soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	20,0
soubor	1,000	0,00	0,00	20,0
soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	20,0
soubor	1,000	0,00	0,00	20,0
soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	20,0
soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	20,0
			1 080 266,38	



Ing. Pavel Martinek - jednatel

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa:
Prokopa Holého 113/26, 405 02 Dědina IV
IČ 272 96 148, DIČ CZ27296148