

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630
č.zhotovitele: 143/2013-14

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Ústí n/L, oddíl C, vložka 6208
se sídlem : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884
Bank. Spojení: ČSOB Liberec
Č.úctu: 253520485/0300
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smlouva o dílo

I.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky, zejména zákon č. 114/1992 Sb., 183/2006 Sb. a 254/2001 Sb. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lubomírem Mackem (ČKAIT č.0005423) a rozpočtu, který je přílohou smlouvy. Záměr je realizován v rámci projektu optimalizace vodního režimu v Zámeckém parku, který je spolufinancován z OPŽP.

II.


CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Úprava Zámeckého rybníka	418 553,-	Kč bez DPH	87 896,-	Kč	506 449,-	Kč včetně DPH
Terénní úpravy Zámeckého parku	914 947,-	Kč bez DPH	192 139,-	Kč	1 107 086,-	Kč včetně DPH
Celkem	1 333 500,-	Kč bez DPH	280 035,-	Kč	1 613 535,-	Kč včetně DPH



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti | Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III. DOBA PLNĚNÍ


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **31.05.2015**
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 60 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti | Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
Pavel Soukup, mob tel.: 487 805 026, e-mail: soukup@mestomimon.cz
Pavel Škubal, mob.tel.: 602 154 708, e-mail: skubal@mestomimon.cz
7. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :
Petr Löffler, mob.tel.: 728 120 058, e-mail: loffler@ljhs.cz
Petr Semerád, mob.tel.: 724 139 680, e-mail: Semerád@ljhs.cz

VI. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE


1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
 - 1.1. Pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
 - 1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti | Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započítáním prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva byla schválena usnesením č. R14/ 350.. na jednání Rady města Mimoň dne 12.5.2014

V Mimoně dne 28.5. 2014

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 27.5.2014




OBJEDNATEL

T. Jizerskohorská stavební
společnost s.r.o.
Praha 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 728 740

ZHOTOVITEL



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti | Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014013

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

JKSO:

Místo: Mimoň

CC-CZ:

Datum: 29.4.2014

Objednavatel: Město Mimoň

IČ: 260746

DIČ:

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Linhartová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 333 500,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 333 500,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 333 500,28	280 035,06
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 613 535,06
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014013

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Místo: Mimoň

Datum: 29.04.2014

Objednavatel: Město Mimoň

Projektant:

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Linhartová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 333 500,00	1 613 535,00
02	Úpravy Zámeckého rybníka	418 553,00	506 449,00
01	Terénní úpravy - městský park	914 947,00	1 107 086,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 333 500,00	1 613 535,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Objekt: 02 - Úpravy Zámeckého rybníka

JKSO:

Místo: Mimoň

CC-CZ:

Datum: 29.04.2014

Objednavatel: Město Mimoň

IČ: 260746

DIČ:

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Linhartová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	418 553,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	418 553,29
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	418 553,29	87 896,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	506 449,48
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Objekt: 02 - Úpravy Zámeckého rybníka

Místo: Mimoň

Datum: 29.04.2014

Objednavatel: Město Mimoň

Projektant:

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Linhartová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	418 553,29
1 - Zemní práce	334 957,07
2 - Kompletní konstrukce	5 000,00
3 - Hráže a úprava na tocích	11 608,30
4 - Hydromeliorace zemědělské	31 150,00
5 - Kompletní konstrukce objekt	34 300,00
6 - Staveništní přesun hmot	1 537,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	418 553,29

ROZPOČET

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Objekt: 02 - Úpravy Zámeckého rybníka

Místo: Mimoň Datum: 29.04.2014
 Objednavatel: Město Mimoň Projektant:
 Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: Linhartová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

418 553,29

1 - Zemní práce

334 957,07

1	K	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	200,000	34,10	6 820,00
2	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250	m3	250,000	25,00	6 250,00
3	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 (odpadní rozvlněné koryto)	m3	16,200	36,10	584,82
4	K	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 (sediment)	m3	2 270,000	37,80	85 806,00
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost (sediment)	m3	2 270,000	5,88	13 347,60
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (sediment)	m3	2 270,000	33,10	75 137,00
7	K	171203212	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů nezhuťných s příměsí jilu přes 20 % (sediment)	m3	2 270,000	14,50	32 915,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (objekt + odpadní koryto)	m3	20,000	37,80	756,00
9	K	122 10-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku do 3m	m3	229,000	26,00	5 954,00
10	K	131201109R00	Příplatek za lepivost	m3	115,000	9,41	1 082,15
11	K	162301101R00.1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (ostatní odkopávky)	m3	160,000	33,10	5 296,00
12	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (ostatní odkopávky)	m3	69,000	38,50	2 656,50
13	K	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	160,000	28,50	4 560,00
14	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	69,000	72,00	4 968,00
15	K	181300012RAA	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu tl. 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí	m2	100,000	37,10	3 710,00
16	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm	m2	2 000,000	23,40	46 800,00
17	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	100,000	16,20	1 620,00
18	K	174 10-1101	Zpětný zásyp zeminou se zhuťněním	m3	230,000	37,80	8 694,00
19	K	SP5	Rozbor sedimentů dle přílohy č. 9 zákona o odpadech	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
20	K	SP6	Slovení rybí osádky	výko	1,000	8 000,00	8 000,00

2 - Kompletní konstrukce

5 000,00

21	K	389 93-4821.RR0	Vyčištění propustku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------------	---------------------	-----	-------	----------	----------

3 - Hráže a úprava na tocích

11 608,30

22	K	321 32-1112	Konstrukce výpustního zařízení ze železového betonu vodostavebního	m3	1,000	4 014,00	4 014,00
23	K	321 35-1010	Obednění výpustních zařízení	m2	6,650	909,00	6 044,85
24	K	321 35-2010	Odbednění výpustních zařízení	m2	6,650	233,00	1 549,45

4 - Hydromeliorace zemědělské

31 150,00

25	K	461 99-1111	Zřízení ochranného opevnění	m2	100,000	37,50	3 750,00
26	K	SP1	Hranoly o hraně 100 mm	m3	5,500	2 800,00	15 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	221 95-3111	Zaražení hranolů o průměru 100 mm	m	96,000	125,00	12 000,00

5 - Kompletní konstrukce objekt

34 300,00

28	K	SP4	Česle	ks	2,000	4 900,00	9 800,00
29	K	SP5.1	Vřetenové šoupátko EROX P1 DN 200	ks	1,000	24 500,00	24 500,00

6 - Staveništní přesun hmot

1 537,92

30	K	998324011R00	Přesun hmot během výstavby	t	53,400	28,80	1 537,92
----	---	--------------	----------------------------	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Objekt: 01 - Terénní úpravy - městský park

JKSO:

Místo: Mimoň

Objednavatel: Město Mimoň

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Linhartová

CC-CZ:

Datum: 29.04.2014

IČ: 260746

DIČ:

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	914 946,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	914 946,99
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	914 946,99	192 138,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 107 085,86
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Objekt: 01 - Terénní úpravy - městský park

Místo: Mimoň

Datum: 29.04.2014

Objednavatel: Město Mimoň

Projektant:

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel: Linhartová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	914 946,99
1 - Zemní práce	785 960,21
2 - Úprava podloží a základ.spáry	64 471,32
3 - Kompletní konstrukce (základy mostek a pročištění propustku)	62 004,70
4 - Staveništní přesun hmot	2 510,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	914 946,99

ROZPOČET

Stavba: Úpravy Zámeckého rybníka a terénní úpravy Zámeckého parku

Objekt: 01 - Terénní úpravy - městský park

Místo: Mimoň Datum: 29.04.2014

Objednavatel: Město Mimoň Projektant:
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Zpracovatel: Linhartová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

914 946,99

1 - Zemní práce

785 960,21

1	K	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	150,000	34,10	5 115,00
2	K	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	3,000	520,00	1 560,00
3	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250	m3	1 316,000	25,00	32 900,00
4	K	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 (odpadní rozvlněné koryto)	m3	112,000	36,10	4 043,20
5	K	131201103R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3	m3	3 900,000	35,00	136 500,00
6	K	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3 900,000	9,41	36 699,00
7	K	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	218,000	21,30	4 643,40
8	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3 300,000	33,10	109 230,00
9	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	600,000	38,50	23 100,00
10	K	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	3 300,000	28,50	94 050,00
11	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	600,000	72,00	43 200,00
12	K	174203301R00	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,10 m	m	218,000	4,11	895,98
13	K	181300012RAA	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu tl. 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí	m2	3 550,000	14,60	51 830,00
14	K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm	m2	7 016,950	23,40	164 196,63
15	K	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	3 440,000	18,60	63 984,00
16	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	865,000	16,20	14 013,00

2 - Úprava podloží a základ.spáry

64 471,32

17	K	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	19,620	985,00	19 325,70
18	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	218,000	65,00	14 170,00
19	M	28611245.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Kokofil	m	238,274	130,00	30 975,62

3 - Kompletní konstrukce (základy mostek a pročištění propustku)

62 004,70

20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, pod patky mostku	m2	9,000	98,30	884,70
21	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37, dodávka a montáž	m3	9,300	3 400,00	31 620,00
22	K	274351111	Bednění základových pásů tradiční oboustranné, v ceně je započteno případné přepažování a odstranění bednění	m2	49,000	500,00	24 500,00
23	K	389 93-4821.RR0	Oprava a vyčištění stávajícího propustku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

4 - Staveništní přesun hmot

2 510,76

24	K	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	87,179	28,80	2 510,76
----	---	--------------	---	---	--------	-------	----------