

201800168



S006P008QWYH

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

město Mimoň

se sídlem: Mírová 120, 471 24 Mimoň

IČ: 00 260 746

DIČ: CZ00260746

bankovní účet: 27-50126-824/0600

tel: 487 805 001



Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:
František Kaiser, starosta města
tel.: 487 805 041

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Jaroslav Filek, MěÚ Mimoň
tel.: 487 805 092, e-mail: filek@mestomimon.cz
Zdeněk Černošek, MěÚ Mimoň
tel.: 487 805 021, e-mail: cernosek@mestomimon.cz

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL: STAVEBNÍ FIRMA BARDZÁK S. R. O.,

se sídlem: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 287 45 001

DIČ:

bankovní účet: KB Děčín

č. účtu: 43-9450870207/0100

tel: 412 535 696

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:
Lukáš Bardzák, jednatel společnosti, tel.: 603 544 650

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:
Lukáš Bardzák, jednatel společnosti

(dále jen Zhotovitel)

1. VYMEZENÍ POJMŮ

- 1.1 V souladu s podmínkami dotací SFDI jsou pojmy vymezeny takto:
 - 1.1.1 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Strana 1 (celkem 13)

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň

- 1.1.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.
- Zhotovitel provede výše uvedenou stavbu v dobré jakosti tak, aby výsledkem prací byla kompletní a bezpečná stavba.
- 2.2 Stavba zejména zahrnuje:
- ☐ Provedení stavebních prací dle projektové dokumentace pro stavební povolení („**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň**“) zpracované firmou Tomášem Dubem - Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekojlová doprava.
 - ☐ Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň**“ ve třech vyhotoveních.
 - ☐ Součástí dodávky stavebních prací je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě.
 - ☐ Zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho zajištění dle příslušných zákonných ustanovení.
- 2.3 Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 2.1 – 2.2 budou provedeny v rozsahu a podle:
- ☐ podmínek veřejné zakázky (zadávací dokumentace);
 - ☐ projektové dokumentace;
 - ☐ položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen rozpočet);
 - ☐ nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen nabídka)
- 2.4 Uvedený rozpočet, projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. Projektová dokumentace, zadávací dokumentace a nabídka je součástí spisu veřejné zakázky.
- 2.5 Dojde-li k nesouladu mezi oceněnými výkazy výměr (dále jen „rozpočet díla“) a mezi projektovou dokumentací popsané v odst. 2.2 této smlouvy, je pro určení rozsahu díla rozhodující položkový rozpočet díla (viz **příloha** této smlouvy).

3. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 3.1 Název stavby zní: „**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň**“



3.3 Stávající stavba Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň

Stavba se nachází v katastrálním území Mimoň 695254, na uvedených pozemcích:

pol	parcela	výměr	druh pozemku	způsob užití	LV	vlastník
1	1280/1	9400	ostatní plocha	silnice	2157	Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn 461 80
2	1530/1	77889	ostatní plocha	ostatní komunikace	1	Město Mimoň Mírová 120, Mimoň 471 24
3	1581/3	29	ostatní plocha	jiná plocha	I	Město Mimoň Mírová 120, Mimoň 471 24
4	1553	751	ostatní plocha	ostatní komunikace	1	Město Mimoň Mírová 120, Mimoň 471 24

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto etapách a termínech:
- 4.1.1 Předání a převzetí staveniště do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
- 4.1.2 Zahájení stavebních prací do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
- 4.1.3 Stavba „**Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská – Mimoň**“, Dokončení stavebních prací dle čl. 1 nejpozději do **90 kalendářních dnů od předání staveniště.**
- 4.1.4 Předání a převzetí stavby do 7 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.
- 4.2 Zhotovitel bude organizovat 1 x za dva týdny kontrolní dny stavby.
- 4.3 Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla nebo jeho ucelených částí a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami v zápise o předání a převzetí díla, nebo jeho ucelených částí, nejpozději však do 14 dnů ode dne předání díla, nebo jeho ucelených částí.

5. CENA

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla až do jeho dokončení a předání a sjednává se ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 15 %	Cena s DPH	
Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň	1 364 860,00	Kč bez DPH	286 620,60 Kč	1 651 480,60	Kč včetně DPH
celkem	1 364 860,00	Kč bez DPH	286 620,60 Kč	1 651 480,60	Kč včetně DPH

- 5.2 Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. 1 „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast.
- 5.4 Cena díla dle čl. 5 odst. 5.1 může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2 „Předmět smlouvy“ odst. 2.6, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. A to v těchto případech:
- 5.4.1 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- 5.4.2 Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla.
- 5.4.3 Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
- 5.4.4 Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 5.4.5 Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4.6 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.
- 5.5 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 5.6 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny ve výši 80% aktuální cenové soustavy RTS.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 6.2 Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předloženy ve třech vyhotoveních s platností originálu. Faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- ☐ číslo smlouvy,
 - ☐ číslo faktury,
 - ☐ den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - ☐ název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele,
 - ☐ označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
 - ☐ označení díla,
 - ☐ identifikaci Zhotovitele podle Obchodního nebo Živnostenského rejstříku,
 - ☐ celkový soupis provedených prací (vycházející z rozpočtu): počet měrných jednotek provedených v průběhu etapy, na který je vystavena faktura Zhotovitele,

- ❑ soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě,
 - ❑ razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele,
 - ❑ číslo projektu stanovené poskytovatelem dotace (poskytne Objednatel).
- 6.3 Provedené práce budou hrazeny průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatel a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.
- 6.4 Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 6.5 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 6.1. a 6.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 6.4 této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 6.4 této smlouvy.
- 6.6 Adresa pro doručení faktur je: **město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň**
- 6.7 V případě uplatnění smluvní pokuty podle článku 14. této smlouvy bude smluvní pokuta odečtena z konečné faktury zápočtem.
- 6.8 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu § zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění. Na požádání Objednatel, nejpozději však při předání díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění (viz bod 9.3.).
- 7.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti. Zhotovitel zodpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví dalších osob, které se budou v prostoru staveniště pohybovat, a které by mohly být při provádění prací dotčeny. Zhotovitel zajistí ochranu majetku v prostoru staveniště. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat požární předpisy a hygienické předpisy.
- 7.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakou část díla hodlá zadat subdodavateli. V případě, že tak neučiní a objednateli vznikne povinnost na sjednání koordinátora bezpečnosti práce je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů za činnost koordinátora BOZP.
- 7.5 Pokud činností Zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací a veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.6 Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel vlastním nákladem. Náklady na zřízení a odstranění dočasného dopravního značení jsou zahrnuty v této smlouvě.
- 7.7 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel nese rovněž odpovědnost za škody od svých subdodavatelů.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Tato záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělků při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamáce.
- 8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. U vad charakteru havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od jejich nahlášení a učinit do 24 hodin taková opatření, která zabrání vzniku dalších škod na majetku popřípadě na zdraví osob. Po odstranění reklamované vady bude sepsán zápis.
- 8.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.5 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace od Objednatele a v případě havárie do 1 dne, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady nebo havárie jinou osobou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vzniklé náklady spojené s opravou díla.
- 8.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit přejímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- ☐ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - ☐ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - ☐ zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek ve dvou vyhotoveních;
 - ☐ originál stavebního deníku;
 - ☐ projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních;
 - ☐ návod obsluhy a údržby dodaných zařízení;
 - ☐ prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění;
 - ☐ seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
 - ☐ soupis předaných dokladů;
 - ☐ doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - ☐ doklad o vytyčení stavby - pokud to realizace stavby vyžaduje;
 - ☐ geodetické zaměření skutečného provedení - pokud to realizace stavby vyžaduje.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo popř. jeho část za dokončené a schopné předání.
- 9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.
- 9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 9.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

10. POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání stavení Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
- 10.2 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit Objednateli doklady o uzavření pojištění a následně na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.
- 10.3 Pojistné se zavazuje uhradit Zhotovitel, náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zavazuje v případě pojistné události poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost vyplývající z pojistné smlouvy a požadavků pojišťovny.
- 10.4 V případě pojistné události je Zhotovitel povinen dílo popřípadě jeho ucelenou část dokončit. Úprava termínu dokončení bude sjednána dohodou smluvních stran formou dodatku ke Smlouvě.
- 10.5 Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla.



11. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBNÍ OBJEDNATELE

- 11.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplývá v průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele, okamžikem převzetí dokončeného díla nebo jeho dokončených částí.
- 12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla dle kap. 9 této Smlouvy. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla.
- 12.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku Objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností Zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele.

13. POZDNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 13.1 Jestliže se během plnění Smlouvy Zhotovitel dostane do okolností, které brání včasnému plnění Smlouvy, musí Zhotovitel bez prodlení písemně oznámit Objednateli tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny. Toto nemá vliv na nároky Objednatele vyplývající z kap. 14. a 15. Smlouvy.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1 Pokud Zhotovitel nesplní termín dokončení díla uvedený ve 4. kapitole Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **0,2%** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na úhradu veškerých škod (čl. 15.1) jemu vzniklých v souvislosti s porušením povinností této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 14.2 Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3 Pokud Zhotovitel nesplní termín odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení uvedený v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 14.4 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle čl. 8.3 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 14.5 Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **10000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
- 14.6 V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.7 Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.8 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- 14.9 V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý zjištěný případ.



15. NÁHRADA ŠKODY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 15.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu díla a vrácení dotací včetně penalizace. Vznikem škody se rozumí rovněž nedodržení termínů a finančního limitu pro rok 2017 dle čl. 3.1.
- 15.2 V případě, že při činnosti, prováděné Zhotovitelem v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu článku 10 této Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
- 15.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.4 Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků Zhotovitele vzniklých na základě Smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončování díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5% ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 5 této smlouvy.
- 15.5 Bankovní záruka za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 83 000 Kč (slovy: osmdesátitisíce korun českých). Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
- 15.6 Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo
- Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
- 15.7 Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu, a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
- 15.8 Dodavatel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně dodavatele (např. formou náhrady škody, snížením ve smlouvě dohodnuté ceny plnění, a nebo smluvní pokutou).

16. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „**Dodatek ke Smlouvě.**“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.



- 16.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 16.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 16.5 Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.

17. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 4.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 17.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- ☐ projektovou dokumentaci pro stavební povolení dokumentaci v dvou vyhotoveních;
 - ☐ prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů;
 - ☐ místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně);
 - ☐ povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla); případná další povolení zajistí dodavatel stavby
 - ☐ písemný přehled (zákres do situace stavby) o podzemních inženýrských sítích a podzemních překážkách popř. objektech vyskytujících se v místě stavby, resp. objednatelem vystavené potvrzení, že v místě výkopových prací se žádné podzemní inženýrské sítě sítí a podzemní překážky popř. objekty nenacházejí - pokud to realizace stavby vyžaduje; vytýčení těchto sítí zajistí dodavatel stavby;
 - ☐ místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
 - ☐ vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení - pokud to realizace stavby vyžaduje;
 - ☐ vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
 - ☐ všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 17.3 Zhotovitel je povinen zřídit staveniště v souladu s požadavky Objednatele (dle zápisu o předání a převzetí staveniště) a na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na zhotovení díla a vyklizení staveniště uvést používané plochy a prostory do stavu odpovídajícím projektové dokumentaci nebo do původního stavu.
- 17.4 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.
- 17.5 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.
- 17.6 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 17.7 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 17.8 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o provedeném zápisu emailem neprodleně po jeho provedení.



- 17.9 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

18. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

- 18.1 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo písemně potvrzeným osobním předáním.
- 18.2 Sdělení (a jiné dokumenty):
- ☐ zaslané e-mailem nebo faxem musí být potvrzeno odesílatelem do 5 dnů po odeslání písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu;
 - ☐ zaslané doručenkou bude považováno za doručené 3 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu;
 - ☐ zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené 2 dny po jeho odeslání a prokázání skutečnosti, že obálka byla správně adresována a předána kurýrovi k přepravě;
 - ☐ předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé strany.
- 18.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB, jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době Smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato Smlouva uzavřena, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna.

- 19.2 O dobu přerušení prací z důvodu vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat.
- 20.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.
- 20.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Stavbyvedoucí se prokáže autorizací pro dopravní stavby, specializace nekoletová doprava
- 20.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na zhotovení díla.



20.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
- 21.2 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 21.3 Smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě originální vyhotovení této Smlouvy.
- 21.4 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 21.5 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 21.6 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 21.7 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 21.8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.9 Tato Smlouva byla schválena Radou města Mimoň dne 13. 08. 2018 pod usnesením R18/ 603.

22. PŘÍLOHY

- 22.1 Položkový rozpočet díla



Objednatel:

V Mimoně dne: 14.8.2018

Zhotovitel:

V Benešově n. T. P.

22-08-2018

Kaiser

František Kaiser
starosta města Mimoně



Stavební firma Bardzák s.r.o.

Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 007, DIČ: CZ 287 45 007

Lukáš Bardzák
jednatel

[Signature]

SOUHRN OBJEKTŮ - REKAPITULACE

stavba: Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň


Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o.

	název objektu	cena celkem

1	SO 101 Chodník	864 516,50 Kč
2	SO 411 Připojka NN a SSZ	76 524,00 Kč
3	SO 421 VO Přechodu pro pěší	110 711,00 Kč
4	SO 422- SSZ přechodu pro pěší	313 108,50 Kč
CELKEM (bez DPH)		1 364 860,00 Kč
DPH		286 620,60 Kč

Celkem (vč.DPH)		1 651 480,60 Kč
-----------------	--	-----------------

V Benešově nad Ploučnicí 10.7. 2018


Stavební firma Bardzák s.r.o.
Nerudova 107
257 01 Beneš nad Ploučnicí
IČO: 45 001 001, DIČ: CZ 257 45 001

Podpis: []
 Pověřil pro PD v rozsahu: OTSPK-SPK a platných TP

Př. č.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Technická specifikace
				jednotková	celkem	
1	02811	KPL	1,0	15 000,00	15 000,00	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací
2	02840	KPL	1,0	20 000,00	20 000,00	Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací
3	02991	KUS	1,0	6 000,00	6 000,00	Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré práce a upravitelské práce - základové konstrukce včetně nutných zeminových prací - demontáž a odvoz po skončení plnění - případné nutné opravy poškozených částí během plnění
4	03100	KPL	1,0	20 000,00	20 000,00	Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
5	03720	KPL	1,0	20 000,00	20 000,00	Zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
6	03730	KPL	1,0	20 000,00	20 000,00	Zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
6	14101	M3	13,90	950,00	13 205,00	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce
6	14101	M3	11,10	950,00	10 545,00	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce
6	14101	M3	72,10	950,00	68 495,00	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce
193 245,00						
Zemní práce						
7	11313	M3	6,5	450,00	2 925,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
8	11313	M3	4,6	450,00	2 070,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku
9	11317	M2	97,0	220,00	21 340,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
10	11316	M2	307,5	200,00	61 500,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

11 11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHOCHNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 200 mm v místě vjezdu pol. vč. odvozu a likvidace určeno dle PD: A: 17 x 0,2 = 3,4 m ³ B: (10x21,6+426,5) x 0,15 = 68,7 m ³ Celkem: A+B=72,1 [F]	M3	72,1	300,00	21 630,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
12 11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ určeno z PD: 151m	M	151,0	45,00	6 795,00	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
12 11352	ODSTRANĚNÍ CHOCHNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH určeno z PD: 9,4+9,4+27+7,8=54,3m	M	54,3	45,00	2 443,50	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
12 11353	ODSTRANĚNÍ CHOCHNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění stávajících obrub v místě a stavů, očištění a uložení na deponii určenou investorem	M	198,0	118,00	23 364,00	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
12 18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM určeno z PD: 198m	M2	477,4	35,00	16 709,00	Položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
12 18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČ. OSETÍ určeno z PD: 151x0,5x0,1 = 7,55m ³ Zemní práce Komunikace	M3	7,6	550,00	4 152,50	Položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skladek vzdálených do 50m zproštění ornice v předepsané hloubce v rovině a ve svahu do 1:5
152 942,50						

13 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI konstrukční vrstva šterkodrti pro konstrukce typu A, B a C určeno dle PD: A: 17 x 0,05 = 0,85 m ³ fr. 8/16 A: 17 x 0,15 = 2,55 m ³ fr. 0/83 (10x21,6+426,5) x 0,05 = 22,9 m ³ fr. 8/16 (10x21,6+426,5) x 0,1 = 45,8 m ³ fr. 0/63 Celkem: A+B=72,1 [F]	M3	72,1	750,00	54 075,00	- dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletu a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění poše obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích průchů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů - úpravu dlažebních spár a povrchu vrstvy
B: B:						

14 562611	KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM nový kryt z betonové dlažby šedé v tl. 60 mm do lože z drsného kameniva fr. 4-8mm tl. 30 mm	M2	426,2	400,00	170 480,00	- dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletu a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění poše obrubníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích průchů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů - úpravu dlažebních spár a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažebního krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně vyhot. spár a otvorů a pod.
-----------	--	----	-------	--------	------------	---

určeno z PD: 15,5+108+190+3,2+41+17,5+6+10+3+31+428,2m2 [A]

15 582612					M2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM nový kryt z betonové dlažby šedé v tl. 80 mm v místě vjezdu do lože z drceného kaméniva fr. 4-8mm tl. 30 mm	17,0	500,00	8 500,00	- dodání směsi, postřihu, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - obšíření podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřihu dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obutníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dlažebních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažebního krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výhledu spar a otvorů a pod.
-----------	--	--	--	--	----	--	------	--------	----------	--

určeno dle PD: 17 m2=17,0 [A]

16 582614					M2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM prvky pro OSSPO - betonová dlažba barevná tl. 60 mm s reliéfní úpravou do lože z drceného kaméniva fr. 4-8mm tl. 30 mm 24,2m2 betonová dlažba barevná tl. 80 mm do lože z drceného kaméniva fr. 4-8mm tl. 30 mm červená - vodící pruh zastávka 10 m z	34,2	400,00	13 680,00	- dodání směsi, postřihu, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - obšíření podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřihu dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obutníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dlažebních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažebního krytu, tj. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výhledu spar a otvorů a pod.
-----------	--	--	--	--	----	---	------	--------	-----------	--

určeno z PD: 2,3+1,8+1,7+1+3,3+4+1,7+1+0,9+2,4=21,8 [A]

18 587205					M2	PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předlážení v místě původního přechodu po odstranění prvků OSSPO a dodlážení z betonové dlažby odstraněné na chodníku ul. Žitavská vč. lože z drceného kaméniva tl. 30 mm	2,0	350,00	700,00	- dodání směsi, postřihu, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - obšíření podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřihu dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obutníků, dlažebních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dlažebních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předlážení" v poloze se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), tj. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s limbo materiálem (naložení, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyznačuje v pod. 582.
-----------	--	--	--	--	----	---	-----	--------	--------	--

určeno dle PD: 3*0,4+0,8*1=2,0 [A]

19/58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň spar mezi obrubou a stávajícím koylem v rozích v místě osazení nových obrub	M	252,0	120,00	30 240,00	- dodání směsi, posilku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náteru a zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dlaždicových zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, imenlí a výplň spar a otvorů - úroveň dlaždicových spár a povrchu vrstvy.
5	určeno dle PD: 252m [A] Komunikace	277 675,00					
9	Ostatní konstrukce a práce						
20/914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,0	250,00	750,00	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - náhradu opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
20/914133		Dle PD: B ke zpětné montáži E9 + Dod.tab Smířské Petrolice DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ					B24b + Smířské Petrolice
		Dle PD: Trvalé Odvoz na depo určené investorem 2ks IP6 2ks A12 + A11 zpětné montáži Dod.tab Petrolice KUS	KUS	9,0	140,00	1 260,00	Položka zahrnuje: odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
20/914141		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	8,0	3 300,00	26 400,00	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
		Dle PD: 2ks LUC 2ks IP6 s reflexním rámečkem					
20/915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	27,0	84,00	2 268,00	zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařazení, zhrubnutí) a odklizení vzniklé suš
20/915211		Odstranění stávajícího přechodu pro chodce a ostatních čar kříží nové úpravy					
		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	44,0	479,00	21 076,00	položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (má se pouze natírat plocha) - předznačení a reflexní úprava
		1x přechod pro chodce vč. vodící linie místo pro přecházení zastávka bus středová čára					2x 2x dělicí
20/91721		ZÁKONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ betonový obrubník 50x250x1000 mm do betonového lože C12/15-XC2 tl. min. 150 mm pol. vč. dovozu a pokládky	M	151,0	330,00	49 830,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavení a vnitrostavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Polozka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
		určeno z PD: 205m [A]					
21/91722	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ betonový obrubník 150x250x1000 mm do betonového lože C12/15-XC2 tl. min. 150 mm pol. vč. dovozu a pokládky	M	226,0	395,00	89 270,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavení a vnitrostavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Polozka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

urbáno z PD: 18+37+9+13+10+72+12+25.5+5.5+5+5+24 =212m [A] náběh 7m										levý pravý náběh Celkem 220m										
22	91722	b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ betonový obrubník nájezdový 150x150x1000 mm do betonového lože C12/15-XC2 tl. min. 150 mm pol. vč. dovozu a pokládky					M	23,0	410,00	9 430,00	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně namontování a vnitřní nastavení dopravy (rovňář přesuny), včetně naložení a složení případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.								
Přejezdový chodník PD: 3+3+5+3+3+3+3+3=23m [A] REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM v místech po odstranění stávajících obrub před položením nových obrub a v místě úpravy výjezdu na soukromý pozemek a vjezdu pro zásobování urbáno dle PD: 252m [A]										urbáno z										
23	919112							M	252,0	100,00	25 200,00	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky								
23	76799		OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					T	0,055	94 000,00	5 170,00	položky doplňkových konstrukcí zahrnují veškeré vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upínací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasílání nebo jiné předepsané vyplň.								
9		urbáno dle PD: 4kusy ocelového sloupku vč. montáže a natěru Ostatní konstrukce a práce										230 654,00								
Celkem															864 516,50					
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce																				

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

ROZPOČET

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Zlatavská
SO 411 - Připojka NN a SSZ

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
102911		0	Všeobecné konstrukce a práce				
202940			Uzavírání věcných bremen a vztahů	KPL	1,00	4 000,00	4 000,00
302991			Geodetické zaměření	HM	1,00	5 000,00	5 000,00
403100			Měření intenzity osvětlení po dokončení stavby	HM	1,00	5 000,00	5 000,00
503720			Poplachy manipulace	KS	1,00	5 000,00	5 000,00
603730			Revizní zprávy	KS	1,00	10 000,00	10 000,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce	KS	1,00	2 000,00	2 000,00
							27 000,00
711313		1	Zemní práce				
		1a	Hloubení dňh	M3	5,18	1 000,00	5 180,00
			0,35*0,5*25 = 4,375 - chodník 0,5*0,8*2 = 0,8 - volný terén (mimo stavbu)				
911317			Zásyp rýh + hutnění	M3	5,18	800,00	4 144,00
			0,35*0,5*25 = 4,375 - chodník 0,5*0,8*2 = 0,8 - volný terén (mimo stavbu)				
1111332			Selmuti omítky	M3	0,10	400,00	40,00
			0,5*0,1*2 = 0,1				
1211351			Rozprostření omítky v rovině	M3	0,10	400,00	40,00
			0,5*0,1*2 = 0,1				
1211352			Založení trávníku ručním výsevem	M2	1,00	150,00	150,00
			0,5*2 = 1				
1211353			Kabelové lože (poisť)	M3	1,95	700,00	1 365,00
			0,35*0,2*25 = 1,75 - chodník 0,5*0,2*2 = 0,2 - volný terén				
1218230			Odvaz zeminy do škm na základu	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
		1	Zemní práce				
		5	Elektroinstalace				10 739,00
1356330			Kabel CYKY-J 4x16	M	45,00	180,00	8 100,00
14562511			Kabel CYKY-J 3x4	M	8,00	35,00	280,00
15562512			Kabel HD7V-U 6	M	2,00	25,00	50,00
16562514			Chránička - Kopodur KD 06050 BC	M	10,00	55,00	550,00
18567205			Swarka křížová	KS	2,00	150,00	300,00
1956920			Swarka připojovací	KS	2,00	150,00	300,00
18567205			Zemnicí drát 10mm	M	32,00	80,00	2 560,00
			Výstražná fólie PE 320/1mm	M	2,00	10,00	20,00
			Základová deska PE 300/2mm	M	25,00	55,00	1 375,00
			Pojistková skříň SS 200 vč. výstroje a základu	KS	1,00	6 200,00	6 200,00
			Demontáž stávající pojistkové skříně	KS	1,00	2 200,00	2 200,00
			Elektroměrový pult ER 112/PK/PTP vč. výstroje a základu	KS	1,00	13 950,00	13 950,00

		Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a veškeré příslušenství dle konstrukčních možností a skutečného provedení montáže veškeré příslušenství		KPL	1,00	1 000,00	1 000,00
		Připomocné práce, náklady svařů, podpůrné konstrukce a bližší nespecifikované položky související s kompletním dokončením práce		KPL	1,00	1 000,00	1 000,00
		Elektroinstalace					
		Ostatní náklady					37 885,00
20 914132	9	Součinnost se správcem sítě					
	9	Ostatní náklady		HOD	2,00	450,00	900,00
		Celkem					900,00
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					76 524,00

Průvodka k předání smlouvy na FO

Název smlouvy	„Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici II/270 v ulici Žitavská - Mimoň“
Smluvní strana (IČ, RČ nebo datum nar., sídlo, adresa)	Stavební firma Bardzák s. r. o., Nerudova 107 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČ: 287 45 001
Datum uzavření smlouvy:	22.8.2018
Platnost smlouvy:	6.9.2023
Datum konce záruční doby:	6.9.2023
Schváleno usnesením RaMě, ZaMě č.	R17/603
Za kontrolu a plnění povinností ze smlouvy vyplývajících odpovídá odbor:	ORM
Osoba odpovědná (jméno a podpis)	Ing. Jaroslav Filek 

Pozn. odboru:

FO převzal/a dne: