20180208

S006P008Q8AH

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ
- 2 -11- 2018
Č.j.: MUMI/ /20
Počet listů: Počet listů/příloh:

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **Ing. Jiří Sobol – Projektová a inženýrská činnost**
se sídlem: Hradešín 29, 282 01 Český Brod
IČ: 873 96 521
Bank Spojení Česká spořitelna a.s.
Č.účtu 2491443349/0800
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

I.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést **projektovou dokumentaci pro akci: „Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice - Ploužnice“** v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 183/2006 Sb.).

2. Dílo obsahuje tyto části:

- Dodání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů,
- Dodání projektové dokumentace k provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů, - v 6-ti vyhotoveních a el. podobě na digitálním nosiči dat ve zdrojovém formátu.
- Dodávku položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr dle vyhlášky 230/2012 Sb. ve třech vyhotoveních v papírové podobě a v elektronické podobě na digitálním nosiči ve formátu .xls nebo .xlxs v členění po položkách.
- Zajištění související inženýrské činnosti (všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí a projednání s příslušným stavebním úřadem) a to až do úrovně vydání stavebního povolení (příp.společného ÚŘ+SP) včetně nabytí právní moci dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

II.
CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Dokumentace k SP	420.000	Kč bez DPH	88.200	Kč	508.200	Kč včetně DPH
Prováděcí dokumentace	250.000		52.500		302.500	
Rozpočet	50.000		10.500		60.500	
Inženýrská činnost	100.000		21.000		121.000	
celkem	820.000		172.200		992.200	

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.

4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
   - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
   - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
   - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **30.1.2019 (dokumentace k DSP + PDS + rozpočet)**
   31.7.2019 (inženýrská činnost do úrovně SP)
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 36 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý

další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
3. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
   Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň
   tel.: 487 805 092, 602 154 708, e-mail: filek@mestomimon.cz
   Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň
   tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044, e-mail: cernosek@mestomimon.cz
4. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :
   Ing. Jiří Sobol mob.tel.: 774 090 900 e-mail: info@sobolprojekt.cz

VI.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
   1.1. Pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
   1.2. Pokutu ve výši 10% za vady a chyby v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000,00 Kč do 100.000,00 Kč bez DPH
   1.3. Pokutu ve výši 5% za vady a chyby v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000,- Kč bez DPH

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky

VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započetím prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísni což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva byla schválena usnesením č. R18/ 793 na jednání Rady města Mimoň dne 15.10.2018

V Mimoni dne : 16.10.2018

V Praze Dne : 1.11.2018

.....
OBJEDNATEL

.....
ZHOTOVITEL

MĚSTO MIMOŇ 2 okres Česká Lípa

Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská činnost
282 01 , Český Brod, Hradešín 29
tel.: +420 604 465 381
IČ: 87396521 DIČ: CZ7908260162

Průvodka k předání smlouvy na FO

Název smlouvy	„projektová dokumentace pro akci: "Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice - Ploužnice´´
Smluvní strana (IČ, RČ nebo datum nar., sídlo, adresa)	Ing. Jiří Sobol - Projektová a inženýrská činnost Hradešín 29 282 01 Český Brod IČO: 873 96 521
Datum uzavření smlouvy:	01. 11. 2018
Platnost smlouvy:	31.7.2022
Datum konce záruční doby:	31. 7. 2022
Schváleno usnesením RaMě, ZaMě č.	R18/793
Za kontrolu a plnění povinností ze smlouvy vyplývajících odpovídá odbor:	ORM
Osoba odpovědná (jméno a podpis)	Ing. Jaroslav Filek

Pozn. odboru:

FO převzal/a dne: