



SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
„Obnova mostu M – 08 u pily přes Panenský potok“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a následujících Občanského zákoníku, kterou, níže
psaného dne, měsíce a roku, uzavřely smluvní strany:

č. smlouvy objednatele: OÚBr.346/2016
č. smlouvy zhotovitele: 41/16 – B351

1. SMLUVNÍ STRANY

objednatel:

název: **Obec Brniště**
se sídlem: Brniště 102, 471 29 Brniště
IČ: 002 60 401
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Česká Lípa, č. ú.: 6222421/0100
zastoupena: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
ve věcech technických: Štěpán Pyciv

a

zhotovitel:

obchodní jméno: **N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
korespondenční adresa: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
IČ: 445 64 287
DIČ: CZ44564287
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litoměřice, č. ú.: 497945471/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1805
zastoupený: Ing. David Novák nebo Josef Vaňousek, jednatele
(jednají samostatně)

zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby:

ve věcech technických: Ladislav Věbr, ředitel divize mostních staveb, tel. 724 338 434
ve věcech realizace: Ing. Jan Pilney, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 470 393

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: **„Obnova mostu M – 08 u pily přes Panenský potok“** a některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Naděždou Hájkovou a Ing. Davidem Marečkem a těmito doklady:

- výzvou a zadávací dokumentací k předložení nabídky z 21.6.2016
- cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.07.2016
- Rozhodnutí (Stavební povolení) vydané odborem výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ Mimoň, č.j. MUMI 4386/2016, ze dne 18.07.2016

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty, zároveň dodavatel prohlašuje, že poskytnuté dokumentace pro výběrové řízení bylo dostatečným podkladem pro ocenění prací. Neobsahovalo nejasnosti nebo závady, které by mohly zapříčinit budoucí vícepráce. Zhotovitel se seznámil s volně přístupným místem realizace akce a v navržené ceně má zahrnutý práce i finanční

prostředky, které jsou nutné pro provedení stavby, i když nebyly přesně specifikovány ve výkazu či projektové dokumentaci v zadávacím řízení.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „Obnova mostu M – 08 u pily přes Panenský potok“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: 01.08. 2016
- 4.2 Předání dokončeného díla: 31.10. 2016

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena bez DPH:	1.426.133,58 Kč
DPH 21%:	299.488,05 Kč
cena včetně DPH:	1.725.621,63 Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat. Všechny vícepráce, které by vyplynuly z provádění prací, budou finančně uhrazeny zhotovitelem. Jejich ocenění musí vzhledem ke své odbornosti zhotovitel vyčíslit již v navržené ceně z výběrového řízení. Obec, objednatel, má cenu pevně stanovenou a nepřekročitelnou z výběrového řízení. Zhotovitel je seznámen, že na sebe bere všechny finanční závazky za možné, nepředvídatelné okolnosti výstavby.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora.
- 6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn je zaslat do 14 dnů zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.4 Splatnost faktury po ukončení prací bude činit 30 dnů od data vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelům prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelům dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel nesmí přerušit výstavbu, jinak než z důvodu technologických přestávek. Pokud dojde ze strany dodavatele na svévolné přerušování delší než 3 pracovní dny a nereaguje na výzvy objednatele na pokračování prací, bude předpokládáno, že stavba je ukončena a dle soupisu provedených prací bude fakturována částka za provedenou práci, čímž končí i platnost smlouvy o dílo.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení

Dále je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od doručení oznámení o výskytu vady odstraněna nebo do oboustranně odsouhlaseného termínu. Všechny přestupky proti stavebnímu zákonu o provádění prací bez kontrolních dnů či přebírání ucelených částí se mají za hrubé porušení smlouvy o dílo a smlouva bude s okamžitou platností ukončena.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5 V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele.

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Zhotovitel předá objednateli staveniště po dokončení prací, ve stavu v jakém mu bylo předáno.

8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 9.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.8 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 9.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.12 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Technický dozor investora. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.13 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.
- 9.14 Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN.

10 STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
- místo stavby
- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora

- přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných změn ve zjišťovacím protokolu.
- 10.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. Pokud není stavební deník na staveništi v době prací, bude udělena zhotoviteli pokuta 500,-Kč.

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.5 Objednatel přebírá dílo pouze bez vad a nedodělků. Při zjištění vady či nedodělků je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném do stavebního deníku. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 11.6 Termín realizace není závazný, lze jej na požadavek objednatele změnit po oboustranné dohodě. Stejně tak může být smlouva zrušena ze strany objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace se může změnit, avšak zhotovitel je stále vázán provedením akce a cenou z výběrového řízení.

12 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- **60 měsíců na celý předmět plnění**
- Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13 VYŠŠÍ MOC

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14 ZMĚNY SMLOUVY

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15 Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy provede zhotovitel písemně na

adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení objednateli.

- 15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 15.3 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílnímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílní přejímací řízení." Po dílním předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 15.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 16.1 Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců.
- 16.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 16.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 16.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 16.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 16.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu

zhotovitele. Zhotovitel do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel v oboustranně dohodnutém termínu. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

- 16.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Podpis této Smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání dne 19.07.2016, usnesení č. 75/2016.
- 17.2 Smluvní strany se v souladu s ust. § 2586 Občanského zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 17.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 17.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

přílohy smlouvy:


- cenová nabídka ze dne 13.7.2016


v Litoměřicích, dne: 2.8.2016

za zhotovitele

v Brništi dne, dne: 3.8.2016

za objednatele:


Ing. David Novák
jednatel


Nerudova 3213
412 01 Litoměřice
DIČ CZ44564287


Ing. Ivan Pastorek
starosta



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160615
Stavba: Most M-08 Hlemýždí

KSO:
Místo: Brniště

CC-CZ:
Datum: 14.6.2016

Zadavatel:
Obec Brniště

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287

Projektant:
KH Mosty

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 426 133,58


	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 426 133,58	299 488,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 725 621,63



Nerudova 2215
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ44564287

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20160615

Stavba: Most M-08 Hlemýžďí

Místo: Brniště

Datum: 14.6.2016

Zadavatel: Obec Brniště

Projektant: KH Mosty

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 426 133,58 1 725 621,63

201606
15

Most M-08 Hlemýžďí

1 426 133,58 1 725 621,63 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Most M-08 Hlemýždí

KSO:

Místo: Brniště

CC-CZ:

Datum: 14.6.2016

Zadavatel:

Obec Brniště

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

IČ:

44564287

DIČ:

CZ44564287

Projektant:

KH Mosty

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 426 133,58

DPH základní
snížená

Základ daně

1 426 133,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

299 488,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 725 621,63



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most M-08 Hlemýždí

Misto:

Brniště

Datum: 14.6.2016

Zadavatel:

Obec Brniště

Projektant KH Mosty

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 426 133,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 291 476,03

1 - Zemní práce	135 490,90
2 - Zakládání	186 260,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	518 104,16
4 - Vodotěsné konstrukce	212 798,00
5 - Komunikace	52 233,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 427,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	151 660,48
99 - Přesun hmot	53 384,58
997 - Přesun sutě	26 501,40

PSV - Práce a dodávky PSV

57 657,55

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 442,55
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	10 000,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	4 215,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most M-08 Hlemýždí

Místo:

Brniště

Datum: 14.6.2016

Zadavatel:

Obec Brniště

Projektant KH Mosty

Uchazeč:

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 426 133,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 291 476,03

D 1

Zemní práce

135 490,90

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	33,310	35,00	1 165,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		12,1+21,21		33,310			
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	71,170	105,00	7 472,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		33,31+37,86		71,170			
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,475	450,00	2 013,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		(4,95+4)*0,5		4,475			
4	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	9,000	650,00	5 850,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	25,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	42,20	2 532,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	55,500	82,20	4 562,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,2*5		26,000			
	VV		5,9*5		29,500			
	VV		Součet		55,500			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	16,650	27,60	459,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		55,5*0,3		16,650			
9	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	20,250	185,00	3 746,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		67,5*0,3		20,250			
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,600	310,00	7 626,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,9*5*2		9,000			
	VV		(1,5*3+2)*2*1,2		15,600			
	VV		Součet		24,600			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,380	22,10	163,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		24,6*0,3		7,380			
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	50,175	117,00	5 870,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		(55,5+20,25+24,6)*0,5		50,175			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,350	130,00	13 045,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		(55,5+20,25+24,6)		100,350			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	501,750	13,50	6 773,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		100,35		100,350			
	VV		100,35*5 Přepočtené koeficientem množství		501,750			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	100,350	153,00	15 353,55	CS ÚRS 2016 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,630	85,00	15 353,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		100,35		100,350			
	VV		100,35*1,8 Přepočtené koeficientem množství		180,630			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,500	78,50	5 612,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		55,5+16		71,500			
18	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	143,000	230,00	32 890,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		71,5*2 Přepočtené koeficientem množství		143,000			

D 2

Zakládání

186 260,44

19	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	4,480	2 400,00	10 752,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,4*(6,2+5)		4,480			
20	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	11,200	64,20	719,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,2+5		11,200			
21	K	273311123	Základové desky z betonu prostého C 8/10	m3	3,355	2 420,00	8 119,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,25*5*2*0,1		2,250			
	VV		6,5*1,7*0,1		1,105			
	VV		Součet		3,355			
22	K	274321115	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 16/20	m3	3,000	2 720,00	8 160,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*0,5*10*2		3,000			
23	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	29,470	3 250,00	95 777,50	CS URS 2016 01
	VV		2*1*4,93*2		19,720			
	VV		6,5*1,5*1		9,750			
	VV		Součet		29,470			
24	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	67,600	885,00	59 826,00	CS URS 2016 01
	VV		0,5*2*10*2+0,3*0,5*4		20,600			
	VV		1*5*4+1*2*4		28,000			
	VV		6,5*1*2+1*1,5*4		19,000			
	VV		Součet		67,600			
25	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	67,600	43,00	2 906,80	CS URS 2016 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				518 104,16	
26	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	22,000	250,00	5 500,00	CS URS 2016 01
27	M	548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	22,000	623,00	13 706,00	CS URS 2016 01
28	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	3,724	4 190,00	15 603,56	CS URS 2016 01
	VV		(12,6+14)*0,14		3,724			
29	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	26,070	1 450,00	37 801,50	CS URS 2016 01
	VV		(12,6+14)*0,95+0,5*0,4*4		26,070			
30	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	26,070	119,00	3 102,33	CS URS 2016 01
31	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,336	36 900,00	12 398,40	CS URS 2016 01
32	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	22,232	3 100,00	68 919,20	CS URS 2016 01
	VV		2,21*1*4,6		10,166			
	VV		1,93*1*4,6		8,878			
	VV		0,77*0,45*4,6*2		3,188			
	VV		Součet		22,232			
33	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	8,400	3 100,00	26 040,00	CS URS 2016 01
	VV		7*0,4*3		8,400			
34	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	60,720	823,00	49 972,56	CS URS 2016 01
	VV		2,66*5*2		26,600			
	VV		2,4*5*2		24,000			
	VV		1*5,06*2		10,120			
	VV		Součet		60,720			
35	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	60,720	67,10	4 074,31	CS URS 2016 01
	VV		60,72		60,720			
36	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	48,000	832,00	39 936,00	CS URS 2016 01
	VV		7*3*2		42,000			
	VV		3*0,4*5		6,000			
	VV		Součet		48,000			
37	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	48,000	67,10	3 220,80	CS URS 2016 01
38	K	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	t	2,142	35 700,00	76 469,40	CS URS 2016 01
	VV		2,142		2,142			
39	K	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	3,000	6 500,00	19 500,00	CS URS 2016 01
40	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	3,000	2 240,00	6 720,00	CS URS 2016 01
41	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	27,650	492,00	13 603,80	CS URS 2016 01
	VV		13,65+14		27,650			
42	M	553912130R	zábradlí pozink s povrchovou úpravou	kg	1 382,500	85,00	117 512,50	
	VV		27,65*50		1 382,500			
43	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	22,000	74,40	1 636,80	CS URS 2016 01
	VV		2*11		22,000			
44	K	388995214	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 160	m	11,000	217,00	2 387,00	CS URS 2016 01
D 4			Vodorovné konstrukce				212 798,00	
45	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	11,722	3 500,00	41 027,00	CS URS 2016 01
	VV		4,5+0,2*10,26		6,552			
	VV		4,2*0,32*0,75*2		2,016			
	VV		0,3*0,3*4*8,76		3,154			
	VV		Součet		11,722			
46	K	421351111	Bednění sprážené mostovky - zřízení	m2	71,148	1 100,00	78 262,80	CS URS 2016 01
	VV		(4,5+0,3*8+0,2*2)*8,76+4,5*0,3*2+4,5*0,5*2		71,148			
47	K	421351211	Bednění sprážené mostovky - odstranění	m2	71,148	150,00	10 672,20	CS URS 2016 01
48	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	1,597	38 000,00	60 686,00	CS URS 2016 01
	VV		1,597		1,597			
49	K	428381314R	Zřízení vrubového kloubu/ložiska z M30	kus	8,000	250,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	18,600	1 000,00	18 600,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		62*0,3		18,600			
51	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	62,000	25,00	1 550,00	CS ÚRS 2016 01
D 5			Komunikace				52 233,22	
52	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	33,310	357,00	11 891,67	CS ÚRS 2016 01
53	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	71,170	12,90	918,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		33,31+37,86		71,170			
54	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,860	215,00	8 139,90	CS ÚRS 2016 01
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,170	316,00	22 489,72	CS ÚRS 2016 01
56	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	33,310	264,00	8 793,84	CS ÚRS 2016 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 427,43	
57	K	632622116	Podklad tl 60 mm z obalovaného kameniva se zhuštěním	m2	33,310	253,00	8 427,43	CS ÚRS 2016 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				151 660,48	
58	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2016 01
59	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	120,000	15,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*60		120,000			
60	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2016 01
61	M	404440450	značka dopravní svíslá FeZn NK A32a, 700 mm	kus	2,000	1 270,00	2 540,00	CS ÚRS 2016 01
62	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2016 01
63	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	646,00	1 292,00	CS ÚRS 2016 01
64	K	919121223	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	24,000	217,00	5 208,00	CS ÚRS 2016 01
65	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	32,000	71,00	2 272,00	CS ÚRS 2016 01
66	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	39,50	355,50	CS ÚRS 2016 01
67	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	56,60	3 169,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*24		56,000			
68	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
69	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	56,000	81,30	4 552,80	CS ÚRS 2016 01
70	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	12,000	174,00	2 088,00	CS ÚRS 2016 01
71	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	17,280	1 300,00	22 464,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,5*2,4*0,8*2		17,280			
72	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	18,000	2 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10*4,5*0,4		18,000			
73	K	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	720,000	7,00	5 040,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		24*30		720,000			
D 99			Přesun hmot				53 384,58	
74	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	108,230	85,00	9 199,55	CS ÚRS 2016 01
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 056,370	9,88	20 316,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		108,23*19 Přepočtené koeficientem množství		2 056,370			
76	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	265,201	90,00	23 868,09	CS ÚRS 2016 01
D 997			Přesun sutě				26 501,40	
77	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	94,830	180,00	17 069,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		108,23-13,4		94,830			
78	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	314,400	30,00	9 432,00	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				57 657,55	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 442,55	
79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	50,670	7,53	381,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		10,26*4,5		46,170			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		4,5*0,5*2		4,500			
	VV		Součet		50,670			
80	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,020	41 800,00	836,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		50,67*0,0004 Přepočtené koeficientem množství		0,020			
81	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,550	16,40	140,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,5*0,95*2		8,550			
82	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,003	41 800,00	125,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,55*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,003			
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	118,440	120,00	14 212,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		(50,67+8,55)*2		118,440			
84	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40	m2	136,206	190,00	25 879,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		118,44*1,15 Přepočtené koeficientem množství		136,206			
85	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s al vložkou	m2	6,600	188,00	1 240,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		11*0,3*2		6,600			
86	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,767	817,00	626,64	CS ÚRS 2016 01
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							10 000,00	
87	K	74442295R	Přeložení kabelů ČEZ do chráničky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							4 215,00	
88	K	749111120	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných	kg	30,000	45,50	1 365,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6*5		30,000			
89	M	15411085R	Konzole chráničky s povrch. úpravou	t	0,030	95 000,00	2 850,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							77 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							21 000,00	
90	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
91	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
92	K	013244000	Dokumentace dílenská	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN3 Zařízení staveniště							40 000,00	
93	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2016 01
94	K	034403000	Dopravné - inženýrské opatření	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN7 Provozní vlivy							16 000,00	
95	K	071203000	Provizorní lávka	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
96	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ochrana stávajících zařízení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01