

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Obec Pertoltice pod Ralskem
sídlo : Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň
právní forma : obec
IČ : 006 72 912
DIČ: : /
jednající : Bc. Martin Smolík , starosta
ve věcech technických : Václav Svoboda, ČKAIT 0500446
Ing. Vladimír Braum, ČKAIT 0501223
bankovní spojení: : 20921421/0100, Komerční banka, a.s.
telefon : +420 775062515
e-mail : smolik@pertoltice.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : LEMONTA s.r.o.
sídlo : Chebská 53 , 356 01 Sokolov
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25216023
DIČ : CZ25216023
jednající : Milan Kriško, jednatel
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Milan Kriško, jednatel
ve věcech technických : Ing. Ondřej Petlík, TPV
bankovní spojení : Moneta Bank
č. účtu : 168856478/0600
telefon : +420 602 449 994
fax : -
e-mail : lemonta@lemonta.cz

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby (veřejně přístupné účelové komunikace) pod názvem: „Obec Pertoltice pod Ralskem – Lávka pro pěší“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 594/2, 594/3, 594/4, 596, 597 a 659/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem.“ Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- výzvou k podání nabídek a jejími přílohami

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy.

Mimo všechny definované činnosti je součástí předmětu díla také:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví a bezpečnosti lidí (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) a ochranu majetku, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech

Nabídková cena je definována na základě **vlastního oceněného výkazu výměr od zhotovitele a čl. II smlouvy:**

- oceněním všech položek dle DOKUMENTACE PRO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY v příloze č. 1 (Krycí list rozpočtu - Rozpočet s výkazem výměr)
- splněním bodů dle územního rozhodnutí Městského úřadu v Mimoni MUMI 8586/2017 dle přílohy č. 2
- splněním bodů 1. - 36. dle stavebního povolení Městského úřadu v České Lípě pod MUCL/16556/2018/OD/ZH a dle přílohy č. 3

2. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě bodu 1 tohoto článku.

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu / oceněného výkazu výměr od zhotovitele. **Pokud by v rozpočtu některé položky zahrnuty nebyly** (např. vedlejší rozpočtové náklady - Zařízení staveniště, Kompletační činnost dodavatele, Havarijní a povodňový plán stavby, Mostní list + výchozí mostní prohlídka, Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, Výškové a polohové vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců, Výrobně technická dokumentace ocelové konstrukce VTD, Dokumentace skutečného provedení stavby, Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti -zejména zajištění staveniště, tabulky s údaji o režimu vstupu, ohrazení výkopů a bezpečnostní tabulky), Čištění veřejných komunikací, Ochrana stávající vzrostlé zeleně před jejími poškozením během stavby, Úklid dokončené stavby a jejího okolí, Veškeré revize a zprávy), **zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce – i body 4. až 7. tohoto článku.**

4. **Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel**, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

6. Při předání díla budou doloženy veškeré dokumenty nutné pro řádnou a úspěšnou kolaudaci. A to zejména atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, všechny provedené revize a zkoušky, svařovací dokumentace včetně svářečských průkazů svářečů, zaměření skutečného stavu, případný oddělovák na pozemky + zápis do katastru.

7. Dílo bude předáno včetně kolaudačního rozhodnutí a smlouvy s Povodím Ohře s.p. (dostupná na profilu zadavatele u zakázky - <https://zakazky.proobec.cz/p/pertoltice/z-190426480564/>) vše na náklad zhotovitele.

Zadavatel / stavebník v rámci některých kroků zejména kolaudace poskytne zhotoviteli plnou moc nebo součinnost při podpisu / jednání v součinnosti s Ing. Vladimír Braum, ČKAIT 0501223

III.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 937 259,44 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 196 824,48 Kč

Cena včetně DPH: 1 134 083,92 Kč

[slovy: jeden milion jedno sto třicet čtyři tisíc osmdesát tři korun českých devadesát dva haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: 07/2020
 - b) Dokončení díla: 12/2020
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
3. Místem plnění zakázky je stavba lávky (veřejně přístupné účelové komunikace) pod názvem: „Obec Pertoltice pod Ralskem – Lávka pro pěší“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 594/2, 594/3, 594/4, 596, 597 a 659/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem.

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednatelem.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se pro část díla, u které byla objednatelem uplatněna řádná reklamace, prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni **31. 12. 2020**) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
7. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
8. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **30 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: Bc. Martin Smolík, starosta obce Pertoltice pod Ralskem

Za zhotovitele: Milan Kriško, jednatel

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: Bc. Martin Smolík, starosta obce Pertoltice pod Ralskem

Za zhotovitele: Milan Kriško, jednatel

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že objednateli nebude poskytnuto, nebo bude zastaveno čerpání, či bude odňata dotace, z jejíchž prostředků je financováno dílo dle této smlouvy nebo nebude zajištěno spolufinancování. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány jakékoliv sankce.
3. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XI.

Poddodavatel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla poddodavatelem.
2. Pojem poddodavatel a subdodavatel nebo podzhotovitel je pro účely této smlouvy totožný.


XII.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
2. **Rozhodčí řízení se vylučuje.**
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Výzva k podání nabídky dostupná na profilu zadavatele
<https://zakazky.proobec.cz/p/pertoltice/z-190426480564/>
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a dodatků, bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nebo na profilu zadavatele.
10. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Pertoltice pod Ralskem usnesením č. 251/2020/ZO ze dne 27.5.2020.
11. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu - Rozpočet s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Územní rozhodnutí Městského úřadu v Mimoňi MUMI 8586/2017
 - Příloha č. 3: Stavební povolení Městského úřadu v České Lípě MUCL/16556/2018/OD/ZH

V Pertolticích pod Ralskem, dne 5.6.2020

V Sokolově dne 11.6.2020

objednatel
Bc. Martin Smolík,
starosta obce Pertoltice pod Ralskem



zhotovitel
ČEJMONTA
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
356 33 Sokolov, Chebská 53, Post Box 5
tel.: 351 105 600 • fax.: 351 105 601
IČO: 252 16 023 • DIČ: CZ25216023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-05
Stavba: Pertoltice pod Ralskem - Lávka pro pěší

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberecký kraj Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Obec Pertoltice
IČ: DIČ:

Uchazeč: LEMONITA s.r.o.
IČ: DIČ:

Projektant:
IČ: DIČ:

Zpracovatel:
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		937 259,44	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	937 259,44	196 824,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 134 083,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-05

Stavba: Pertoltice pod Ralskem - Lávka pro pěší

Místo: Liberecký kraj

Datum: 15.05.2020

Zadavatel: Obec Pertoltice

Projektant:

Uchazeč: LEMONTA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

937 259,44 1 134 083,92

2019-05 Pertoltice pod Ralskem - Lávka pro pěší

937 259,44 1 134 083,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pertoltice pod Ralskem - Lávka pro pěši

KSO:
Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:
Datum: 15.05.2020

Zadavatel:
Obec Pertoltice
Uchazeč:
LEMONTA s.r.o.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				705 916,53
Montáž				231 342,91
Cena bez DPH				937 259,44
DPH základní				Výše daně
snížená				196 824,48
				0,00
Cena s DPH				1 134 083,92

Základ daně

937 259,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Perfotice pod Ralskem - Lávka pro pěší

Místo:

Liberecký kraj

Zadavatel:

Obec Perfotice

Uchazeč:

LEMONTA s.r.o.

Datum:

15.05.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	705 916,53	231 342,91	937 259,44
2 - Zakládání	705 916,53	229 842,91	935 759,44
4 - Vodovodné konstrukce	0,00	47 343,60	47 343,60
5 - Komunikace pozemní	33 982,08	11 669,72	45 651,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	653 341,96	162 765,59	816 107,55
PSV - Práce a dodávky PSV	10 116,86	6 252,00	16 368,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 475,63	1 812,00	10 287,63
	0,00	1 500,00	1 500,00
	0,00	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Pertollice pod Ralskem - Lávka pro pěší

Místo: Liberecký kraj
Zadavatel: Obec Pertollice
Uchazeč: LEMONTA s.r.o.

Datum: 15.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

937 259,44
935 759,44

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce									
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m						47 343,60
	W		90°0,15	m3	13,500	0,00	100,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		13,500				
1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3						
	W		2*(4,6*3,2)*1,2	m3	35,328	0,00	1 000,00	35 328,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		35,328				
2	K	133301109	Příplatek za lepkost u hloubení šachet v hornině tř. 4						
	W		2*(4,6*3,2)*1,2	m3	35,328	0,00	100,00	3 532,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		35,328				
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním						
	W		2*(4,6*3,2)*1,2	m3	35,328	0,00	100,00	3 532,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		35,328				
10	K	181301102	Rozproštění ornice II vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5						
	W		90	m2	90,000	0,00	40,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		90,000				
D 2 Zakládání									
7	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm						45 651,80
	W		2,8*1,2*0,2*2	m3	1,248	950,00	0,00	1 185,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		1,248				
13	K	275321118	Základové palky a bloky mosiných konstrukcí ze ŽB C 30/37						
	W		Pozn.: případně hlubinné založení není součástí této položky ani cenové nabídky	m3	5,616	3 300,00	300,00	20 217,60	CS ÚRS 2019 01
	W		2,8*1,2*0,9*2						
	W		Součet		5,616				
11	K	275351121	Zřízení bednění základových palek						
	W		(1,2*2+2,6*2)*1,2*2	m2	18,240	180,00	110,00	4 924,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		18,240				
12	K	275351122	Odstranění bednění základových palek						
	W		(1,2*2+2,6*2)*1,2*2	m2	18,240	0,00	60,00	1 094,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		18,240				
14	K	275361821	Výztuž základových palek betonářskou ocelí 10 505 (R)						
	W		2,8*1,2*0,9*2*80/1000	t	0,449	25 267,88	15 332,12	18 229,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Součet		0,449				
	W				0,449				
D 4 Vodorovné konstrukce									
29	K	4218511R	Dřevěná mostovka - montáž, dodávka, spojovací prvky						816 107,55
	W		dub D30 vzduchotesný, bez ochranného nátěru	m3	0,700	36 400,00	27 500,00	44 730,00	
	W		0,7						
	W		Součet		0,700				
30	K	4219533R	D+M dřevěné mosiní podlahy Invalé z fošen a hranolů						
				m2	26,528	1 820,00	825,00	70 166,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			dub D30 vzduchotěsný, bez ochranného náletu		26,528				
vv			26,528		26,528				
vv			Součet		26,528				
27	K	423175212	Montáž OK s podélnými nosníky ortotropní mostovka š do 4,2 m, v do 3,6 m most 1 pole rozpětí do 30m	l	6,620	0,00	18 373,11	121 629,99	CS ÚRS 2019 01
vv			6620/1000		6,620				
vv			Součet		6,620				
28	M	4M1	Dodávka - doprava OK lávky vč. Zábradlí, mostních ložisek a PKO (tryskání Sa2,5, ONS do prsouřechí C3+)	kg	6 620,000	87,55	0	579 581,00	
vv			6620		6 620,000				
vv			Součet		6 620,000				
16 368,86									
D 5 Komunikace pozemní									
18	K	564750011	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	20,840	140,00	20,00	3 334,40	CS ÚRS 2019 01
vv			Zámková dlažba		13,960				
vv			(3*1,6+3,6*1,6+2*1,7)		6,880				
vv			Vegetační tvárnice		20,840				
vv			(4,3*1,6)						
vv			Součet						
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 60 m2	m2	13,960	40,00	280,00	4 467,20	CS ÚRS 2019 01
vv			Zámková dlažba		13,960				
vv			(3*1,6+3,6*1,6+2*1,7)		13,960				
vv			Součet						
24	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	16,054	260,00	0	4 174,04	CS ÚRS 2019 01
vv			Zámková dlažba		16,054				
vv			(3*1,6+3,6*1,6+2*1,7)*1,15		16,054				
vv			Součet						
22	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	6,880	40,00	280,00	2 201,60	CS ÚRS 2019 01
vv			Vegetační tvárnice		6,880				
vv			(4,3*1,6)		6,880				
vv			Součet						
23	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	7,912	277,00	0	2 191,62	CS ÚRS 2019 01
vv			Vegetační tvárnice		7,912				
vv			(4,3*1,6)*1,15		7,912				
vv			Součet						
10 287,63									
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového spojitěho s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,200	130,00	60,00	5 736,00	CS ÚRS 2019 01
vv			3,0*2+1,6*2+1,8+7,0+1,8+7,0+1,7*2		30,200				
vv			Součet		30,200				
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	34,730	131,00	0	4 549,63	CS ÚRS 2019 01
vv			(3,0*2+1,6*2+1,8+7,0+1,8+7,0+1,7*2)*1,15		34,730				
vv			Součet		34,730				
1 500,00									
D PSV Práce a dodávky PSV									
D 741 Elektronistalace - silňoproud									
15	K	74R1	Zemnění základů	kpl	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00	

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE: 15.12.2017

ČJ.: MUMI 8586/2017

SP.ZN. 12/2018 OV

VYŘIZUJE: Jiří Jech

TEL.: 487 805 005

E-MAIL: jech@mestomimon.cz

Obec Pertoltice pod Ralskem
Pertoltice pod Ralskem 165
471 24 Pertoltice pod Ralskem

DATUM: 13.03.2018

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ v Mimoni, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a místně a věcně příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), **vydává** k návrhu obce Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem čp. 165, IČ: 00672912 ze dne 20.12.2017, podle § 79 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„LÁVKA PRO PĚŠÍ – PERTOTLICE POD RALSKEM“ – lávka, zpevněné plochy a rampa na pozemcích p.č. 659/1, 596, 597, 594/2, 594/3, 594/4, vše k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem

Pro umístění se stanoví tyto podmínky:

1. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují části pozemků p.č. 659/1, 596, 597, 594/2, 594/3, 594/4, vše k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:250, který je součástí ověřené dokumentace k územnímu řízení zpracované Ing. Petrem Hanušem (ČKAIT 0000145) a zároveň tvoří grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Stavba lávky, zpevněných ploch a rampy bude umístěna na pozemcích p.č. 659/1, 596, 597, 594/2, 594/3, 594/4, vše k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem. Lávka pro pěší přes vodoteč na ppč. 659/1 k.ú. Pertoltice pod Ralskem (Panenský potok) provedená 1,8 m od hranice s pozemkem p.č. 594/4 a cca 4,3 m od hranice s ppč. 595/1, bude z ocelové konstrukce rozpětí 16 m a o celkové šířce 2,2 m, s konstrukční výškou 2 m, uložené na betonových patkách betonovaných do výkopu. Nosnou bude oblouková část, na které bude zavěšena mostovka, ve vodorovném směru ztužena příhradovým ztužidlem. Pochůznou plochu budou tvořit dubová prkna, uložená na dubové svlaky. Zábradlí bude ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů a pásoviny. Navazující zpevněné plochy obsahu 47 m² včetně lávky budou ze zámkové dlažby nebo zhutněného štěrku s napojením na zpevněné plochy u objektu č.p. 87 na ppč. 596, k.ú. a obec Pertoltice pod Ralskem a betonovou vyrovnávací rampu šířky 4x1,5 m na hutněném podsypu štěrkopískem a kamenivem. Jako zařízení staveniště bude sloužit pozemek p.č. 595/1 k.ú. Pertoltice pod Ralskem. Technické a materiálové provedení je detailně řešeno v PD stavby.
3. Projektová dokumentace bude splňovat podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa OŽP zn. MUCL/86055 z 20.10.2017:
 - Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztříděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití a minimalizován vznik nebezpečných

druhů odpadů. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů a to přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde skladovány/umístěny žádné odpady. Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci. S odpady bude naloženo dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované autorizovaným projektantem: Ing. Jiří Vaněk ČKAIT 0500347.

- stavebník je povinen v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha - §22 odst. 2, stejně tak oznámit případný nahodilý archeologický nález § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

- práce musí být vedeny takovým způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti

- v případě provádění natěračských prací na místě stavby, bude nutno doložit závazné stanovisko dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 citovaného zákona.

4. Projektová dokumentace bude splňovat podmínky MěÚ Česká Lípa OŽP č.j.:MUCL/86057/2017/Piš z 18.10.2017: při změně stavby bude tato konzultována a odsouhlasena MěÚ Česká Lípa OŽP, vodoprávním úřadem; zábradlí a schodiště na hrázi rybníka bude vybudováno jako průtočné; v okolí lávky nebude navyšován stávající terén.
5. Projektová dokumentace bude splňovat podmínky povodí Ohře zn. POH/38367/2017-2/032100 z 06.09.2017:
6. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat podmínky CETIN a.s. č.j.:708816/16 z 15.09.2018 a Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zn. SCVKZAD12316 z 27.11.2017 a zn.: O18610041585/OTPCLI/Če z 15.02.2018.
7. K žádosti o povolení stavby předloží stavebník doklady o vlastnickém nebo jiném právu k pozemkům dotčených předmětnou stavbou.

Účastník řízení dle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :

- Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, IČ: 00672912

Odůvodnění

Dne 20.12.2017 podala obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod Ralskem čp. 165, IČ: 00672912, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 10.01.2018 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení územního řízení v souladu s § 85 stavebního zákona a nařídil dle § 87 veřejné ústní jednání na den 13.02.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Námitky a připomínky účastníků řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Informace o záměru byla vyvěšena na pozemku, na kterém se má záměr uskutečnit do doby ústního jednání. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že umístěním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, podle nichž návrh posuzují dotčené orgány. Návrh není v rozporu s územně plánovacími podklady ani nebudou nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska účastníků řízení a kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována, podmínky týkající se umístění stavby byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají umístění stavby nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace, stejně jako respektování podmínek správců sítí technického vybavení, v rozsahu stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace. Další požadavky týkající se provedení (popř. následného užívání) stavby včetně součástí a příslušenství musí být uplatněny ve stavebním řízení a budou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek zahrnuty.

Stavbou dotčené pozemky se nachází mimo vymezené zastavěné území obce Pertoltice pod Ralskem vyjma pozemku p.č. 596 k.ú. Pertoltice pod Ralskem, kdy v nezastavěném území lze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona umístit stavbu pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Námitky veřejnosti nebyly v územním řízení uplatněny.

Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- 2x projektová dokumentace k územnímu řízení
- výpisy z KN
- snímky z katastrální mapy
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa zn. MUCL/86055 z 20.10.2017
- závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP č.j.:MUCL/99499/2017 z 18.10.2017
- stanovisko KÚ Libereckého kraje OŽP zn. KULK 94656/2017 z 28.12.2017
- vyjádření Povodí Ohře s.p. zn.POH/38367/2017-2/032100 z 06.09.2017
- stanovisko PČR KŘP LK DI Česká Lípa č.j.:KRPL-43685-2/ČJ-2015-180106 z 12.05.2015
- závazné stanovisko HZS LK Česká Lípa č.j.:HSLI-2980-2/CL-PS-2017
- vyjádření SČVK a.s. zn. SCVKZAD12316 z 27.11.2017 a zn.: O18610041585/OTPCLI/Če z 15.02.2018
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100840134 z 27.11.2017 a zn.0100874808 z 13.02.2018
- vyjádření CETIN a.s. č.j.:708816/16 z 15.09.2016
- vyjádření GridServieces, s.r.o. zn. 5001628813 z 27.11.2017
- vyjádření Telco Pro Servieces, a.s. zn. 0200680251 z 27.11.2017
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti z 29.01.2018 (Liberecký kraj)

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka) vlastníkům pozemků a staveb, které jsou dotčeny předmětnou stavbou a které mají společnou hranici se stavbou a dotčenými pozemky, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a jedná se o : Povodí Ohře, státní podnik, ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Přístup a příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávajících komunikací. Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou výše uvedená stanoviska stavbou dotčených správců sítí s uvedenými podmínkami pro umístění (realizaci) předmětné stavby.

Ke stavbě byl předložen souhlas v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa, odbor dopravy dle § 40 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a souhlas MěÚ Česká Lípa OŽP dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, které jsou součástí koordinovaného stanoviska MěÚ Česká Lípa OŽP zn. : MUCL/86055/2017 ze dne 20.10.2017 a souhlas v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa OŽP č.j.:MUCL 99499/2017 z 18.10.2017 dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Ke stavbě dal souhlas vlastník dotčeného pozemku Povodí Ohře, s.p. na základě smlouvy o zřízení služebnosti.

O stavební povolení bude požádán příslušný silniční správní úřad MěÚ Česká Lípa jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, projednal návrh ve veřejném ústním jednání a umožnil účastníkům řízení se seznámit s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky k návrhu. Stavební úřad dále ve výroku tohoto rozhodnutí výčtem pozemků vymezil území pro navrhovaný účel a stanovil podmínky pro projektovanou přípravu stavby a pro zabezpečení ochrany veřejných zájmů v území. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s cíli a záměry územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně veřejného zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Stavební úřad rovněž posoudil vyjádření účastníků řízení a soulad s územním plánem obce Brniště. Na základě toho stavební úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí také pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje v

Liberci, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mimoň. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).

otisk úředního razítka

Jiří Jech

referent odboru výstavby, dopravy a ŽŽP

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 24.01.2018 na účet MěÚ Mimoň.

Příloha rozhodnutí:

- ověřený situační výkres

Příloha pro navrhovatele (po právní moci rozhodnutí):

- ověřená dokumentace pro ÚŘ

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1

- Obec Pertoltice pod Ralskem

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
- ČEZ Distribuce a.s.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Dotčené orgány státní správy:

- HZS LK Česká Lípa
- MěÚ Česká Lípa OŽP
- MěÚ Česká Lípa, Odbor dopravy
- MěÚ Česká Lípa, úřad územního plánování

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Mimoň minimálně 15 dnů. 15. den vyvěšení je dnem doručení.

Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního řádu.

Datum


Vyvěšeno

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko

Datum

Sejmuto



ROZPIS SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

ZÁKLADOVÁ DLAŽBA

30 MM KLADEJÍ VRSŤKA KAMENITVO 4-8 MM
50 MM BRZECNÉ KAMENITVO 0-26 MM
100 MM BRZECNÉ KAMENITVO 0-63 MM
ZKONTROLNÁ UPRÁVENÁ PLÁN

BETONOVÁ PLOCHA

PROTIŠKLUZOVÉ POKRY A RÁMY
150 MM BETON C50/25 - S1T 6/100-6/100
SAPRACOVNÉ FOLIE
50 MM HUTNĚNÝ PODSAP STĚROVÝŠKOV 4-8 MM
150 MM HUTNĚNÝ PODSAP KAMENITVO 0-63 MM

LEGENDA

- 1 LÁVKA
2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
3 RAMPA - BETON

Územní rozhodnutí

č.j. 8586/2017

ze dne: 3. 8. 2017

podpis:

MĚSTSKÝ ÚRAD MIMON

Odbor výstavby, dopravy,

zeměměřičský úřad, projekt

1

Projektant: Ing. Jiří Vaněk	ICO: 12073768	Ing. Jiří Vaněk
Kontroloval: Ing. Petr Hamař Stochovská 753/2 Praha 6		Kovčova 903 Česká Lípa
Stavebník:		provozovna
Objekt: Perlečnice pod Raklem, č. p. 165, 47124 Perlečnice pod Raklem		Průmyslová 5157 Česká Lípa 470 01
Kraj: Liberecký	Obec: Perlečnice	775 956 301 info@jir-vanek.cz
Stavba:	Perlečnice pod Raklem - Láva pro pěst	Podpis: _____
Mřížka: 1:125	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - DETAIL	Datum: 09/2017
		Formát: A3
		Zak. číslo: 26030
		Číslo listu: 26030/C.1.3

Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Obec Pertoltice pod Ralskem
 IČ: 006 72 912
 Pertoltice pod Ralskem 165
 471 24 Pertoltice pod Ralskem

Vaše žádost zn.:	
Ze dne:	01.08.2018
Spisová značka:	MUCL/16556/2018/OD/ZH
Č. j. dokumentu:	MUCL/131195/2018
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Zdeněk Hradecký
Telefon:	487 881 318
Počet listů dokumentu:	6
Počet příloh/počet listů příloh:	PD
Datum:	03.12.2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka, Obce Pertoltice pod Ralskem, IČ: 006 72 912, Pertoltice pod Ralskem 162, 471 24 Pertoltice pod Ralskem, ze dne 08.08.2018, zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem „Obec Pertoltice pod Ralskem – Lávka pro pěší“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Stavba lávky (veřejně přístupné účelové komunikace) pod názvem: „Obec Pertoltice pod Ralskem – Lávka pro pěší“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 594/2, 594/3, 594/4, 596, 597 a 659/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem, se **podle ustanovení § 115 stavebního zákona**

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby:	Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 594/2, 594/3, 594/4, 596, 597 a 659/1 v k. ú. Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem.
Stavebník:	Obec Pertoltice pod Ralskem, IČ: 006 72 912, Pertoltice pod Ralskem 162, 471 24 Pertoltice pod Ralskem.
Projektant:	Ing. Jiří Vaněk, se sídlem Kovářova 903, 470 01 Česká Lípa, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0500347 a Ing. Petr Hanuš, se sídlem Stochovská 733/2, 161 00 Praha 6, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 0000145.
Zhotovitel:	dle výsledku výběrového řízení

Předpokládané zahájení stavby: **01/2019**

Předpokládané dokončení stavby: **12/2021**

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o novou stavbu v rámci občanské vybavenosti. Stavba bude využívána ke komunikačnímu propojení původní restaurace na pravém břehu potoka s rekreačními plochami přilehlými k rybníku na levém břehu potoka. Stavba zkrátí původní trasu po místní komunikaci k níže položenému mostu a zajistí bezpečnou cestu mezi oběma rekreačními místy.

Stručný popis stavebních prací:

Předmětem stavby je nová stavba lávky. Návrh vychází z prostorových podmínek. Je navržena ocelová konstrukce o rozpětí 16 m a šířce 1,5 m, která je uložena na betonové patky, betonované do výkopu. Podlahu tvoří dubová prkna uložena na dubové trámký. Dále lávka navazuje na zpevněné přístupové plochy. Lávka bude natřena barvou šedého odstínu nebo zeleného odstínu, případně bude žárově pozinkována (bude upřesněno v rámci prováděcí dokumentace). Na lávku navazuje přístupový chodník s opěrnou stěnou, která vyrovnává výškový rozdíl mezi lávkou a cestou na hrázi rybníka. Stavba není bezbariérová. Z hlediska bezbariérového užívání není stavba řešena, protože dle konfigurace terénu to není proveditelné bez mimořádných nákladů a prostorových požadavků. Pro bezbariérové užívání staveb obou lokalit platí původní přístup přes silniční most. Pro stavbu není navrženo žádné dopravní značení.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Jiří Vaněk, se sídlem Kovářova 903, 470 01 Česká Lípa, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0500347 a Ing. Petr Hanuš, se sídlem Stochovská 733/2, 161 00 Praha 6, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0000145 číslo zakázky 28020, vyhotoveno 05/, stupeň DSP. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo „právo založené smlouvou“.
4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
6. Stavbu smí provádět pouze oprávněný stavební podnikatel, ve smyslu § 160 stavebního zákona.
7. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
9. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou mírou. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení staveniště, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
10. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
11. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a §

- 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
12. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
 13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
 14. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započatím stavebních prací).
 15. Budou splněny podmínky Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, uvedené v souhlasném závazném stanovisku č. j.: HSLI-2980-2/CL-PS-2017 ze dne 14.09.2017:
 - *K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.*
 16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
 17. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 18. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
 19. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
 20. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
 21. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/38367/2017-2/032100 ze dne 06.09.2017:
Stanovisko z hlediska správce povodí:
 - *V předložené výkresové dokumentaci není uvedena úroveň spodní hrany mostovky. V souladu s provedeným hydrotechnickým posouzením Posouzení míry ovlivnění odtokových poměrů (Hydrosoft Veleslavín, S.r.O., 12/2016) požadujeme doplnit hodnotu 280,52 m n. m.*
 - *Zábradlí lávky a schodiště na hrázi rybníka bude navrženo jako průtočné*
 - *V okolí lávky včetně přístupové cesty nebude navyšován stávající terén. V blízkosti lávky nebude realizována žádná liniová či plošná výsadba keřů či stromů.*
 - *Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky Č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931 včetně technologického postupu výstavby. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření. To vše ještě před zahájením stavebních prací.*
 - *Během stavby nedojde k omezení průtočnosti koryta Panenského potoka.*

- Případné napadávky stavebního materiálu do koryta vodního toku Panenský potok neprodleně odstraní z koryta vodního toku na své náklady investor stavby lávky.

Vyjádřen z hlediska povodí Ohře, státní podnik:

- S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín (paní Letafková, tel. 416707815, letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 459/1 v k. Ú. Pertoltice pod Ralskem (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
- Našemu provozu v České Lípě (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, kontaktní osoba Ing. Pavel Ziml, tel.: 602 838416) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
- Pracovník našeho provozu v České Lípě (viz kontakt výše) bude přizván ke kolaudaci.
- Upozorňujeme na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (most) vyplývají z § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čištění průtočného profilu mostu apod).

22. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/86055/2017 ze dne 20.10.2017:

Ochrana ovzduší

- Komunikace bude provedena způsobem, který zajistí minimální prašnost.
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).
- Po ukončení stavebních prací bude neprodleně ze staveniště odvezen přebytečný výkopek, všechny dotčené pozemky budou následně uvedeny do původního stavu.

Odpadové hospodářství

- Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztříděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.
- Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde skladovány/umístěny žádné odpady.
- Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.
- S odpady bude naloženo dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované 09/2016 autorizovaným projektantem: Ing. Jiřím Vaňkem č. ČKAIT 0500347.

Památková péče

- Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu A V ČR Praha (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

23. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/99499/2017 ze dne 18.10.2017:

- 1) Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.
- 2) V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- 3) Zábradlí lávky a schodiště na hrázi rybníka bude vybudováno jako průtočné.
- 4) V okolí lávky včetně přístupové cesty nebude navyšován stávající terén.
- 5) V blízkosti lávky nebude realizována žádná liniová či plošná výsadba keřů či stromů.
- 6) Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s. p., provoz Česká Lípa (tel.: 602 383 416 Ing. Ziml).
- 7) Pro stavbu bude vypracován Havarijní a Povodňový plán. Havarijní plán bude předložen ke schválení Vodoprávnímu úřadu MěÚ Česká Lípa po odsouhlasení správcem povodí. Povodňový plán bude předložen k odsouhlasení příslušné obci tj. Pertoltice pod Ralskem.

8) Během prací nesmí dojít k omezení průtočnosti koryta Panenského potoka.

9) Případné napadávky stavebního materiálu do koryta toku, budou neprodleně odstraněny dodavatelem popř. investorem stavby.

10) Platnost závazného stanoviska je 2 roky ode dne vydání.

24. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-96332-2/ČJ-2018-180106-06 ze dne 10.10.2018:

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Vaňkem, se sídlem Kovářova 903, Česká Lípa, zakázka č. 28020 z měsíce 05/2018, výkres č. 28020/C1.3.

25. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.

26. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.

27. Bude zajištěn přístup a příjezd pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.

28. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.

29. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

30. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.

31. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: OSVCKZAD12316 ze dne 27.11.2017:

1) Uvedené zařízení je zakresleno v příloze Č 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém Území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se Žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. V případě, že Vám být na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely

záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám případně jakkoliv dále využívána. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jenom následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel 840111 111, info@scvk.cz.

- 1) Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
 - 2) V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
 - 3) Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
 - 4) Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
32. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: O18610041585/OTPCLI/Če ze dne 15.02.2018:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a. s., Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

- 1) Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (OPVZ), které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
- 2) Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
- 3) Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit podmínkami pro hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:

Vybraná omezení a zákazy platné pro OPVZ II. stupně cit.:

V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.

- Zákaz hnojení kejdou, močůvkou, silážními šťávami či odpadní vodou (např. z DČOV) na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.
 - V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
 - Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz zakládání skládek.
 - Zákaz používání pesticidů.
 - Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
 - Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).
- 4) Likvidace odpadů a odpadních vod vzniklých v souvislosti s plánovanou výstavbou a užíváním stavby musí být prováděna prostřednictvím oprávněných osob v souladu s platnou legislativou. Doklady o likvidaci budou archivovány u majitele stavby po dobu pěti let a v případě potřeby předkládány ke kontrolám.
 - 5) Při stavbě musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (plnění požadavku doložit certifikáty, prohlášení o shodě).

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, budeme požadovat odpovídající náhrady.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

33. Stavba bude dokončena do **31.12.2021**.
34. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.**
35. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.
36. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, mostní list a první hlavní mostní prohlídka apod.

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby č. j.: MUMI/8586/2017, Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň ze dne 13.03.2018.
- Souhlas § 15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. Městský úřad Mimoň, č. j. MUMI/7043/2018 ze dne 06.09.2018.

Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska:

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, č. j.: MUCL 86055/2017.
- Stanovisko Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn.: 94656/2017 ze dne 28.12.2017.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL99499/2017 ze dne 18.10.2017.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-96332-2/ČJ-2018-180106-06 ze dne 10.10.2018.

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 08.08.2018 žádost stavebníka, Obce Pertoltice pod Ralskem, IČ: 006 72 912, Pertoltice pod Ralskem 162, 471 24 Pertoltice pod Ralskem, o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem: „Obec Pertoltice pod Ralskem – Lávká pro pěší“. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník předložil:

- Plán kontrolních prohlídek.
- Projektová dokumentace – 2 paré číslo 1 a 2, číslo zakázky 28020, vyhotoveno 05/2018, stupeň DSP.

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hradecky@mucl.cz

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, č. j.: MUCL 86055/2017.
- Stanovisko Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn.: 94656/2017 ze dne 28.12.2017.
- Závazné stanovisko, Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL99499/2017 ze dne 18.10.2017.

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn.: POH/383672017-2/032100 ze dne 06.09.2017.
- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100840134 ze dne 27.11.2017.
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn.: 020068251 ze dne 27.11.2017.
- Vyjádření k existenci sítí Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j. . 708816/16 ze dne 15.09.2016.
- Sdělení o existenci GridSevices s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn.: 5001628813 ze dne 27.11.2017.
- Vyjádření k existenci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD12316 ze dne 27.11.2017.

Dále stavebník předložil:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby č. j.: MUMI/8586/2017, Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň ze dne 13.03.2018..

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zjišťoval, zda je stavba v souladu s územním plánem a zda jsou dodrženy podmínky územního rozhodnutí. Na základě územního rozhodnutí, č. j. MUMI/8586/2017 ze dne 30.03.2017, které nabylo právní moci dne 17.04.2017 a vyjádření dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, č. j. MUMI/7043/2018 ze dne 06.09.2018, vydanými Městským úřadem v Mimoní, stavebním úřadem, dospěl k názoru, že stavba je v souladu s územním plánem a podmínkami územního rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Vaněk, se sídlem Kovářova 903, 470 01 Česká Lípa, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0500347 a Ing. Petr Hanuš, se sídlem Stochovská 733/2, 161 00 Praha 6, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0000145 číslo zakázky 28020, vyhotoveno 05/2018, stupeň DSP, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120, 471 24 Mimoň.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

ID DS: bkf3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hradecky@mucl.cz

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu nebyli identifikováni.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr, vlastníka pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 16.10.2018 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-96332-2/ČJ-2018-180106-06 ze dne 10.10.2018.
- Souhlas § 15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. Městský úřad Mimoň, č. j. MUMI/7043/2018 ze dne 06.09.2018.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

Vyjádření ke stavbě Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn.: O18610041585/OTPCI/Če ze dne 15.02.2018.

Sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100874808 ze dne 13.02.2018.

Vyjádření k existenci sítí Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j. 710332/18 ze dne 31.08.2018.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Podmínky uvedené ve smlouvě o zřízení práva stavby nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, jelikož nejsou technickými podmínkami a nepřísluší o nich rozhodovat speciálnímu stavebnímu úřadu.

Stavebník doplnil podání o:

- A Průvodní zpráva – doplněk
- B Souhrnná technická zpráva – doplněk
- Smlouva o smlouvě budoucí Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, ze dne 29.01.2018.

V průběhu stavebního řízení nevzněl žádný z účastníků řízení námitky vůči předmětné stavbě. Připomínky správců sítí a ostatních účastníků řízení byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

V oznámení o zahájení stavebního řízení byly vzaty za účastníky řízení obchodní firmy ČEZ Distribuce, a. s. a Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Stavebník během řízení předložil platná vyjádření o existenci sítí, z kterých je patrné, že u výše zmíněných společností nedojde ke střetu s jejich sítěmi, společnosti tak byly vyjmuty z účastníků řízení.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo provádění stavby na základě smlouvy. Projektová dokumentace splňuje požadavky územního plánu a územního rozhodnutí, na základě vyjádření obecního stavebního úřadu v souladu s ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit.

V souladu s ustanovením přílohy sazebníku položky 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

František Ondřej v. r. OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Vedoucí odboru dopravy

Podepsáno elektronicky

Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem.
Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu nebyli identifikováni.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Městský úřad Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120, 471 24 Mimoň.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Digitálně podepsal František Ondřej
Datum: 03.12.2018 14:46:04 +01:00

ID DS: bkfbc3p
IČ: 00260428
Fax: 487 885 533
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Děčínská ul. č.p. 413
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hradecky@mucl.cz

