

## **Smlouva o dílo č.: 841/TC/CI/2022/045/CIAA**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Pertoltice pod Ralskem

se sídlem: Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň

zastoupený: Bc. Martinem Smolíkem, starosta obce

IČO: 006 72 912

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: 20921421/0100, Komerční banka, a.s.

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

[obec@pertoltice.cz](mailto:obec@pertoltice.cz)

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Mimoň

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Martin Smolík

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB 112071233/0300

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:

E-mailová adresa vždy uvedena na faktuře

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

STRABAG a.s., Generála Svobody 161/77, 460 14 Liberec 12

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Janoušek, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomická vedoucí oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Matěj Hovorka, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Matěj Žák, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

### **2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: **Pertoltice pod Ralskem – oprava místních komunikací**
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

### **3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: **10/2022**

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **31.12.2022**

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Pertoltice pod Ralskem, místní komunikace

### **4. Cena díla**

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 099 307,88 Kč**  
(slovy: jeden milion devadesát devět tisíc tři sta sedm korun českých osmdesát osm haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 10 %.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno individuální kalkulací platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

### **5. Platební podmínky, fakturace**

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu objednatele pro doručování

elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani, bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.

## **6. Stavební deník**

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

## **7. Staveniště**

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatel způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatel adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

## **8. Realizace díla**

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

### **9. Provedení díla a přejímací řízení**

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

### **10. Záruka za jakost díla**

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36** měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
  - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení

dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo

- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržáním nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Generála Svobody 161/77, 460 14 Liberec 12, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

## **11. Sankce**

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **12. Závěrečná ustanovení**

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná a účinná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
- 12.4 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tuto smlouvu byl starosta obce Pertoltice pod Ralskem oprávněn uzavřít dle usnesení č. 490/2022/ZO ze dne 21. září 2022.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:  
a) Organizace spojených národů,  
b) Federální vlády Spojených států amerických,  
c) Evropské unie.  
Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.
- 12.6 Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex zhotovitele je přístupný na webové adrese:  
[https://www.strabag.cz/databases/internet/\\_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/\\$File/Code%20of%20Conduct.pdf](https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf)
- 12.7 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této smlouvy.
- 12.8 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

- 12.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal: Matěj Hovorka, VPJ

V Pertolticích pod Ralskem dne

V Liberci dne

Objednatel: Obec Pertoltice pod Ralskem

Zhotovitel: STRABAG a.s.

.....  
Bc. Martin Smolík  
starosta obce

.....  
Ing. Jiří Janoušek  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

.....  
Ing. Vlasta Svobodová  
ekonomická vedoucí oblasti Liberec

# Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 2200049792 - 199 Pertoltice pR - oprava místních komunikací (265 t AC)



Objednatel: Obec Pertoltice pod Ralskem Zhotovitel: STRABAG a.s.

| ČP                         | Kód položky   | Název položky/popis                                                                                      | MJ  | Množství | JC [CZK]  | CČ [CZK]            |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| <b>1.</b>                  |               | <b>Stavba: 221 26048 3 N - Pertoltice pod Ralskem - oprava místních komunikací</b>                       |     |          |           |                     |
| <b>1.1.</b>                |               | <b>SO101 - Oprava MK u č.p. 172</b>                                                                      |     |          |           |                     |
| 1.1.01                     | 111301111     | Sejmutí dmu tl do 100 mm Včetně odvozu na deponii objednatele do 3 km (bez poplatku)                     | m2  | 68,000   | 71,37     | 4 853,16            |
| 1.1.02                     | 113107161     | Odstranění zpevněných podkladů tl 100 mm strojně vč.odv. na deponii objednatele, do 3 km (bez poplatku)  | m2  | 100,000  | 100,58    | 10 058,00           |
| 1.1.03                     | 181951112     | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                 | m2  | 191,000  | 10,93     | 2 087,63            |
| 1.1.04                     | 564831111     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                       | m2  | 20,000   | 117,25    | 2 345,00            |
| 1.1.05                     | 577124111     | Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl 30 mm                                                  | m2  | 191,000  | 204,02    | 38 967,82           |
| 1.1.06                     | 577144111     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm                                                           | m2  | 191,000  | 371,90    | 71 032,90           |
| <b>1.1.</b>                | <b>Celkem</b> | <b>SO101 - Oprava MK u č.p. 172</b>                                                                      |     |          |           | <b>129 344,51</b>   |
| <b>1.2.</b>                |               | <b>SO102 - Oprava MK u č.p. 11</b>                                                                       |     |          |           |                     |
| 1.2.01                     | 577124111     | Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl 30 mm                                                  | m2  | 162,000  | 204,02    | 33 051,24           |
| 1.2.02                     | 577144111     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm                                                           | m2  | 162,000  | 371,90    | 60 247,80           |
| <b>1.2.</b>                | <b>Celkem</b> | <b>SO102 - Oprava MK u č.p. 11</b>                                                                       |     |          |           | <b>93 299,04</b>    |
| <b>1.3.</b>                |               | <b>SO103 - Oprava MK u č.p. 54 (80 m2), č.p. 149 (100 m2) a č.p.161 (90 m2)</b>                          |     |          |           |                     |
| 1.3.01                     | 577124111     | Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl 30 mm                                                  | m2  | 270,000  | 204,02    | 55 085,40           |
| 1.3.02                     | 577144111     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm                                                           | m2  | 270,000  | 371,90    | 100 413,00          |
| 1.3.03                     | 599141111     | Vyplnění spár živичnou závlkou                                                                           | m   | 30,000   | 89,03     | 2 670,90            |
| <b>1.3.</b>                | <b>Celkem</b> | <b>SO103 - Oprava MK u č.p. 54 (80 m2), č.p. 149 (100 m2) a č.p.161 (90 m2)</b>                          |     |          |           | <b>158 169,30</b>   |
| <b>1.4.</b>                |               | <b>SO104 - Oprava MK u č.p. 184 - opravy výtluků</b>                                                     |     |          |           |                     |
| 1.4.01                     | 1113154113    | Denní nájem - Frézování živичného krytu tl 50 mm (70 m2) vč. odv. a uložení v místě                      | kpl | 1,000    | 58 233,93 | 58 233,93           |
| 1.4.02                     | 577144111     | Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm - ruční pokládka                                                         | m2  | 70,000   | 594,24    | 41 596,80           |
| 1.4.03                     | 3599141111    | Vyplnění spár živичnou závlkou                                                                           | m   | 60,000   | 89,03     | 5 341,80            |
| <b>1.4.</b>                | <b>Celkem</b> | <b>SO104 - Oprava MK u č.p. 184 - opravy výtluků</b>                                                     |     |          |           | <b>105 172,53</b>   |
| <b>1.5.</b>                |               | <b>SO105 - Oprava MK - rozšíření u rybníku</b>                                                           |     |          |           |                     |
| 1.5.01                     | 122251101     | Odkopávky strojně včetně odvozu a uložení v místě (12*0,8*0,4)                                           | m3  | 3,840    | 713,66    | 2 740,45            |
| 1.5.02                     | 564851111     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                       | m2  | 9,600    | 175,88    | 1 688,45            |
| 1.5.03                     | 567122114     | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm                                           | m2  | 9,600    | 657,63    | 6 313,25            |
| 1.5.04                     | 577144111     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACO 11 tl 50 mm - ruční pokládka                                        | m2  | 9,600    | 594,24    | 5 704,70            |
| 1.5.05                     | 577144111     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm - ruční pokládka                                          | m2  | 10,500   | 594,24    | 6 239,52            |
| 1.5.06                     | 919735111     | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                           | m   | 13,000   | 85,90     | 1 116,70            |
| 1.5.07                     | 599141111     | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlkou                                                     | m   | 13,000   | 89,03     | 1 157,39            |
| 1.5.08                     | 999999999     | Vytyčení inženýrských sítí                                                                               | kpl | 1,000    | 7 037,06  | 7 037,06            |
| <b>1.5.</b>                | <b>Celkem</b> | <b>SO105 - Oprava MK - rozšíření u rybníku</b>                                                           |     |          |           | <b>31 997,52</b>    |
| <b>1.</b>                  | <b>Celkem</b> | <b>Stavba: 221 26048 3 N - Pertoltice pod Ralskem - oprava místních komunikací</b>                       |     |          |           | <b>517 982,90</b>   |
| <b>2.</b>                  |               | <b>Stavba: 221260546N Pertoltice pod Ralskem - Oprava místní komunikace</b>                              |     |          |           |                     |
| <b>2.1.</b>                |               | <b>Objekt: SO101 - MK U rakvámý</b>                                                                      |     |          |           |                     |
| 2.1.01                     | 9389096111    | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm včetně odvozu na deponii objednatele do 2 km (bez poplatku) | m2  | 136,200  | 71,37     | 9 720,59            |
| 2.1.02                     | 1131072231    | Odstranění zpevněných podkladů tl 250 mm včetně odvozu na deponii objednatele do 2 km (bez poplatku)     | m2  | 15,300   | 251,44    | 3 847,03            |
| 2.1.03                     | 1131072241    | Odstranění zpevněných podkladů tl 350 mm včetně odvozu na deponii objednatele do 2 km (bez poplatku)     | m2  | 252,000  | 352,02    | 88 709,04           |
| 2.1.04                     | 4181951112    | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                 | m2  | 268,000  | 10,93     | 2 929,24            |
| 2.1.05                     | 1819511121    | Úprava pláně - reprofilace stávajících podkladů do tl 50 mm včetně hutnění                               | m2  | 384,000  | 20,40     | 7 833,60            |
| 2.1.06                     | 919726121     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná                                                     | m2  | 268,000  | 44,55     | 11 939,40           |
| 2.1.07                     | 564871116     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm                                                                      | m2  | 268,000  | 296,77    | 79 534,36           |
| 2.1.08                     | 577134111     | Asfaltový beton vrstva ložná ACO 11 tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu                                  | m2  | 651,000  | 272,03    | 177 091,53          |
| 2.1.09                     | 573231108     | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                                       | m2  | 630,000  | 15,23     | 9 594,90            |
| 2.1.10                     | 577134111     | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu                                | m2  | 630,000  | 272,03    | 171 378,90          |
| 2.1.11                     | 919735111     | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                           | m   | 3,000    | 85,90     | 257,70              |
| 2.1.12                     | 599141111     | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlkou                                                     | m   | 3,000    | 89,03     | 267,09              |
| 2.1.13                     | 27400001      | Vytyčení inženýrských sítí                                                                               | kpl | 1,000    | 7 037,06  | 7 037,06            |
| 2.1.14                     | 27200001      | Pomocné práce zřiz nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - DIO                                       | kpl | 1,000    | 11 184,54 | 11 184,54           |
| <b>2.1.</b>                | <b>Celkem</b> | <b>Objekt: SO101 - MK U rakvámý</b>                                                                      |     |          |           | <b>581 324,98</b>   |
| <b>2.</b>                  | <b>Celkem</b> | <b>Stavba: 221260546N Pertoltice pod Ralskem - Oprava místní komunikace</b>                              |     |          |           | <b>581 324,98</b>   |
| <b>Projekt: 2200049792</b> | <b>Celkem</b> | <b>199 Pertoltice pR - oprava místních komunikací (265 t AC)</b>                                         |     |          |           | <b>1 099 307,88</b> |

Matěj  
Hovorka

Podepsal Matěj Hovorka  
DN: cn=Matěj Hovorka, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.2334,  
email=matej.hovorka@strabag.com  
Datum: 2022.09.30 10:15:04  
+02'00'