

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Obec Ždírec

- Adresa: Ždírec č.p. 7, 472 01 Doksy
- okres Česká Lípa
- 472 01 Doksy
- zastoupená starostkou Hanou Jelínkovou
- IČO: 00673463
- dále jen objednatel

2. JB Estate s.r.o.

- se sídlem Provodín 76, 47167
- zastoupená Jiřím Beránkem MBA, jednatelem společnosti
- bankovní spojení: ČSOB
- číslo účtu: 222787208/0300
- IČO: 28672321
- DIČ: CZ28672321
- dále jen zhotovitel

kteří uzavírají tuto

Smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy, místo plnění

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla

výstavba víceúčelového hřiště s umělou trávou dle nabídky z 11.7.2019

- v následujícím rozsahu
- kompletní provedení šterkového podkladu hřiště včetně betonových obrub
- kompletní pokládka umělého trávniku Jutagrass Playcomfort, včetně lajnování na nohejbal, volejbal a malou kopanou.
- kompletní instalace oplocení sportoviště
- dodání a montáž sportovního vybavení

II.

Termín plnění

Zahájení prací: 19.8. 2019

Dokončení prací: 20.9.2019

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo ve sjednané době. Řádným dokončením díla se rozumí předání díla ve sjednané době objednateli bez vad a nedodělků. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Čas bude přiměřeně prodloužen, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, či řádné dokončení díla znemožňuje deštivé počasí.

III.

Cena díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést touto smlouvou sjednané dílo v rozsahu, jak stanoven v čl. I této smlouvy za cenu:

Cena díla bez DPH 606 500 Kč

DPH 21% 127 365 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 733 865 Kč

(slovy: sedmsettřicettřítisícsmsetšedesátpětkorunčeských/včetně DPH)

2. Smluvní cena obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k provedení a zprovoznění díla.
3. Vícepráce a méněpráce požadované objednatelem oproti rozsahu prací dle této smlouvy budou oceněny dle jednotkových cen z nabídky zhotovitele nebo bude předložena nová cenová nabídka. Požadavek na vícepráce či méněpráce bude zapsán ve stavebním deníku, následně zhotovitel předloží objednateli cenovou nabídku. Vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací zápisem ve stavebním deníku a písemně stvrzeným dodatkem k této smlouvě.

IV.

Podmínky účtování

1. Platby díla sjednaného touto smlouvou budou probíhat na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Na plnění bude zhotovitelem objednatelem vystaven daňový doklad (faktura), která je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení.

V.

Majetkové sankce

Smluvní strany si ujednávají tyto majetkové sankce

1. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 500,-Kč, a to za každý den prodlení do splnění povinnosti.
2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury).

VI.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek na staveništi.
2. Na práce provedené firmou JB Estate s.r.o. na této zakázce je 60 měsíční záruka.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Případné změny této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy obě strany připojují své podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Ždírec usnesením č. 33/19, ze dne 29.7.2019.
5. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Ždírci dne: 31.7.2019

Za zhotovitele:

JB Estate s.r.o.
471 67 Provodín 76
Výstavba a rekonstrukce sportovišť
IČ: 26443304 DIČ: CZ26672321

Jiří Beránek
Jednatel společnosti



Za objednatele:

Hana Jelínková
Starostka obce Ždírec