

Obec BEZDĚZ
Bezděz č.p. 102, 472 01 p. Doksy
IČ 00673382 obec@bezdez.cz

Zadávací dokumentace na akci:

„Změna stavby Bezděz čp. 41 – doplňková stavby garáže pro HZS + klubovna na p.p.č. 263 v kat. území Bezděz“

Obec BEZDĚZ, Bezděz č.p. 102, 472 01 p. Doksy, IČ 00673382, zastoupená starostkou města pan **Věrou Ambrožovou**, Vás, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené stavební práce. Předpokládaná hodnota zakázky je 800 000 Kč bez DPH.

I.

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je provedení nástavby stávajícího objektu hasičské zbrojnice včetně souvisejících inženýrských sítí.

II.

Specifikace zakázky:

Stavba se nachází v obci Bezděz vedle objektu čp. 1 – informační centrum obce Bezděz na p.p.č. 263. Stávající objekt se nachází v samém centru původní části obce Bezděz. Objekt pochází z cca roku 2005, je jednopodlažní, zastřešení je pomocí sedlové střechy se stejným sklonem. Celý objekt je členěn na 3 samostatné části – zázemí pro dobrovolný hasičský záchranný sbor obce Bezděz, garáž pro automobil dobrovolného hasičského záchranného sboru (DHZS) a garáž pro obecní techniku. Celý objekt je nevytápěný, pouze při přítomnosti členů DHZS lze zázemí temperovat pomocí elektrických přímotopů. Objekt je nepodsklepený a není napojen na inženýrské sítě, kromě napojení nn. Vlivem nástavby a stavebních úprav dojde k následujícím změnám. Garáž obecní techniky bude ponechána beze změn, garáž pro automobil a techniku DHZS bude také bez dispozičních změn, dojde pouze k úpravě stávajícího zázemí DHZS, kde vznikne sociální zařízení – WC s předsíní a vstupní část do objektu. Dále zde bude vybudováno schodiště do 2.np, kde se bude nově nacházet šatna pro členy DHZS, sociální zařízení – sprchy, klubovna a sklad pomůcek. Po provedení nástavby objektu bude zachován tvar sedlových střech (bude zachován původní sklon střech), dojde pouze k doplnění střechy o střešní okna. Dále bude přidáno okno do severní fasády objektu k prosvětlení a odvětrání sociálního zařízení ve 2.np. Podrobnosti vyplývají z přiloženého výkazu výměr a přiložené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Aleš Housa.

III.

Předpokládaný termín plnění:

zahájení prací:

září 2014

ukončení prací a předání díla objednateli:

listopad 2014