

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

U této „technologické“ varianty je předmětem zakázky návrh technického řešení, včetně projednání s příslušnými orgány a stavebním úřadem, provedení stavby.

Proto očekáváme, že dílo bude obsahovat:

- Provedení výškopisného a polohopisného zaměření terénu
- Provedení projektové dokumentace k územnímu řízení (DÚR)
- Projednání DÚR s příslušným stavebním úřadem
- Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)
- Projednání DSP s příslušným stavebním úřadem, včetně úhrady správních poplatků
- Položkový rozpočet
- Realizaci díla
- Součástí díla bude provedení dešťové kanalizace dle varianty č. I

U této varianty nemůžeme použít výškopis z varianty jedna, neboť jednotlivé domovní čerpací stanice nejsou zaměřeny a je třeba je zaměřit.

Dále chceme provést celý proces projektové dokumentace a jejího schvalování až k projednání DSP s příslušným stavebním úřadem. Jedná se o nový projekt, který nemáme v těchto stádiích, ale v případě ekonomické výhodnosti tohoto řešení, které očekáváme, chceme od vítěze jeho kompletní zastřešení.

Proto také druhá varianta nemá podrobný položkový rozpočet, protože ten očekáváme jako jeden z bodů u druhé varianty, tedy ten teprve musíte vytvořit.

Jediná společná část, kterou mají obě varianty je provedení dešťové kanalizace, která je podrobně specifikována u varianty č. 1 a též je přiložen i podrobný položkový rozpočet.

S pozdravem



Pavel Škubal
vedoucí ORM

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města