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2. INŽENÝRSKÝ OBJEKT : IO 01 - VODOVOD 

2.1. Technická zpráva 

a) popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení 

Stavba se nachází v areálu bývalých kasáren v Mimoni.  V současné době je zde 
stávající rozvod vody a stávající kanalizační systém, avšak skutečná poloha a stav 
stávajících sítí  v areálu nejsou známy. 

Areálem je nově navržen veřejný koridor, v němž budou uloženy veškeré nové sítě. 
Město plánuje rozprodání jednotlivých objektů bývalých kasáren různým vlastníkům, každý 
z objektů bude mít z tohoto důvodu možnost připojení na veřejný vodovod i splaškovou 
kanalizaci samostatnou přípojkou.  

  
Inženýrský objekt IO – 01 vodovod  řeší návrh nového trubního vedení vodovodních 

řadů v areálu bývalých kasáren v Mimoni. Vodovodní řad je na stávající vodovod lPE 160 
napojen v severozápadní části lokality. Vodovodní řady v areálu kasáren budou uloženy ve 
veřejném koridoru v souběhu se splaškovou kanalizací (IO – 02).  

 
Řad 1 
Řad 1 je navržen z materiálu PE-HD 90x 5,4 mm v délce 340 m. Řad 1 začíná v km 

0,000 v ulici U Hřebčína podzemním hydrantem a je veden celým prostorem kasáren až po 
km 0,340, kde je provedeno napojení na stávající vodovodní řad lPE 160.  V km 0,0805  se 
na řad 1 napojuje pomocí navařovací armatury řad 1-3.  V km 0,185 je na řadu 1 umístěn 
podzemní hydrant. 

Na řadu 1 je navrženo 9 vodovodních přípojek, z nichž 8 ks bude provedeno z PE-HD 
32x1,9 mm a  1 přípojka z PE-HD 50x3,0 mm, způsob napojení je znázorněn v příloze č.V.5- 
- Kladečské schema .              .  

  
Na vodovodní řad 1 budou napojeny tyto přípojky: 
 

km 
vodovodu  

přípojka pro p.p. č. d  přípojky 
/mm/ 

způsob napojení 
 

0,0285 537 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,030 538 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,0380 544 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,0385 546 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,039 547 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,0425 539 50 x 3,0 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/50 
0,112 545 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,1925 549 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,217 548 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,304 Stávající-č.p. 36 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 
0,314 Stávající–č.p.128 32 x 1,9   navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 90/32 

 
Na trase vodovodního řadu 1 dojde k těmto křížením s podzemními zařízeními: 
 

Kanalizace – stoka DN 300 0,004 
Kabel V.O. 0,005 
Kabely NN 0,0125 
Kabely NN 0,013 
Kabely NN 0,0135 
Kanalizace – stoka DN 250 0,034 
Kanalizační přípojka DN 150 0,111 
Kabely NN 0,0265 
Kabely NN 0,213 
Kabely NN 0,2255 
Kabely NN 0,291 
Vodovodní přípojka –stáv.  0,2955 
Kabely místní kabelové TV 0,333 
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Řad 1-3 
Řad 1-3  je navržen z materiálu PE-HD 63x3,8 mm v délce 47 m. Řad 1-3 začíná 

napojením na řad 1 v jeho km 0,0805. Řad 1-3 je zakončen odběrovou soupravou 
s odvodněním typu Hawle z důvodu odkalení řadu.   

Na řadu 1-3 budou provedeny 2 vodovodní přípojky PE-HD 32x1,9 mm. Způsob 
napojení je znázorněn v příloze č. V.5 - Kladečské schema .    

 
 

Na vodovodní řad 1-3 budou napojeny tyto přípojky: 
 

km 
vodovodu 

přípojka pro p.p. č. DN přípojky 
/mm/ 

způsob napojení 
 

0,018 541 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 63/32 
0,046 542 32 x 1,9 navrt. odbočk.ventil DAV(Kit) 63/32 

 

Na trase vodovodního řadu 1-3 dojde k těmto křížením s podzemními zařízeními: 
 

Kanalizace – stoka DN 300 0,0015 
Kanalizační přípojka DN 150 0,019 

 

b) požadavky na vybavení 

          Vybavení podzemních objektů je standardní a odpovídá ČSN EN a DIN 
 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu 

          Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní systém v severozápadní 
části lokality. Napojení bude provedeno na potrubí lPE 160 mm pomocí speciálních přírub 
pro PE potrubí Hawle 0400 D160/DN150 a přírubovým T kusem 150/80. Následovat bude 
přírubové sekční šoupě DN 80. (viz Kladečské schema)  
  

d) vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování 

          Navržená stavba po dokončení nezmění odvod povrchových vod ani kvalitu 
podzemních vod. 

 

e) údaje o zpracovaných technických výpo čtech  

         Základem pro posouzení kapacity navrhovaného potrubí byla zpracovaná nabídka 
projekčních prací, následovala projektová dokumentace k územnímu řízení, která byla na 
výrobních výborech projednána se zástupci investora i budoucího provozovatele -SČVK. 
 Navržené dimenze byly vypočteny dle směrnice pro výpočet potřeby vody 9/73 na 
základě   předpokládaného využití objektů v areálu kasáren.  
 

f)   požadavky na postup stavebních a montážních pr ací 

  Při stavebních pracích je nutné dodržet správný způsob ukládání potrubí a jakost 
hutnění obsypu a zásypu potrubí. Hloubky uložení potrubí je třeba přizpůsobit tak, aby bylo 
možné bez problému zařízení křížit domovními přípojkami a ostatními sítěmi.  

Přesný způsob manipulace, skladování, ukládání a montáž vodovodního potrubí uvádí 
výrobce potrubí a je třeba tyto pokyny plně respektovat.   
Pro vodovodní potrubí  PE-HD musí být ve dně výkopu zhotoveno zahloubení, aby bylo 
možno správně provést spoje elektrospojkami a elektrotvarovkami. Vyhloubení nesmí být 
větší, než je nezbytně nutné pro správné zhotovení spoje.  
Umístění armatur a objektů na vodovodu je patrné z výkresu V.5– Kladečské schema 
vodovodu 
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 Příčný řez uložení vodovodního potrubí je na výkrese XXX Vzorový řez uložení 
potrubí. 
 
Práce na vodovodním řadu budou prováděny od km 0,000 od podzemního hydrantu v ulici U 
Hřebčína z důvodu souběhu (shodné kilomertáže) s kanalizační stokou A  a ukončeny budou 
v km 0,340 na pojením na stávající vodovodní řad lPE 160 v severozápadní části areálu. 
 
 Na počátku stavebních prací min. 30 dní před zahájením výkopových prací  stavební 
dodavatel požádá o zvláštní užívání místní komunikace  dle §25, Zákona 13/1997 Sb. Při 
omezení provozu (uzavírce) na místní komunikaci požádá investor (zhotovitel) příslušný 
odbor MH o povolení částečné (úplné) uzavírky místní komunikace. K žádosti doloží žadatel 
souhlas příslušného DI PČR.  
 
Inženýrské sítě: 
 Staveniště bude ohraničeno zhotovitelem, který požádá o vytýčení stávajících 
podzemních sítí.  
 Inženýrské sítě byly orientačně zakresleny do podrobné situace dle podkladů 
jednotlivých správců.  Ze získaných podkladů od jednotlivých správců inženýrských sítí se 
v zájmovém území nachází, podzemní sítě níže uvedených správců. Na konci seznamu jsou 
uvedeni oslovení správci, kteří ve vymezeném prostoru ke dni zpracování nemají žádné 
podzemní ani nadzemní sítě. Správci sítí vyznačili orientačně svá vedení do přiložených 
situací, nebo poskytli podklady pro jejich vynešení. Ze získaných podkladů vynesl geodet 
stávající sítě do digitálního mapového podkladu.   
Před započetím zemních prací je nutné  

• požádat správce o jejich  vytýčení přímo na stavbě, v případě nejasností ověřit 
kopanými sondami  

• nepřehlédnutelně označit v terénu vytýčené podzemní sítě  
• seznámit pracovníky s technologií provádění zemních a montážních prací v blízkosti 

inženýrských sítí  
• učinit všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ani poškození 

vedení  
• případné poškození neprodleně ohlásit správci sítě  
• bezpečně zajistit inž. sítě ve výkopu proti posunutí a poškození  
• před záhozem přizvat odpovědného pracovníka správce k prohlídce a převzetí 

každého křižujícího i souběžného podzemního vedení  
• převzetí musí být provedeno písemnou formou např. zápisem do stavebního deníku, 

nebo jiným vhodným způsobem, který bude možno předložit ke kolaudaci. 
          O výskytu podzemních sítí budou informováni zodpovědní pracovníci, kteří budou 
provádět zemní a montážní práce. Pracovníci musí respektovat požadavky správců, které 
jsou obsaženy v jejich vyjádřeních a budou upřesněny při vytýčení  na stavbě. Zemní práce 
v blízkosti podzemních sítí budou prováděny ručně (krumpáč, lopata) s nejvyšší opatrností. 
Zjištěné sítě budou ve výkopu zajištěny proti posunutí a poškození.  
            Před výkopovými pracemi bude rozebrán asfaltový pruh vozovky nad vlastním 
výkopem a suť odvezena dle popsaného řešení v zásadách organizace výstavby.  
            Výkop pro uložení potrubí je navržen jako rýha s pažením příložným a v místě  
přepojovaných odbočných částí řadu rozšířeným.  
 Min. souběžné i křižující vzdálenosti dle ČSN 736005 mezi povrchy vodovodu a 
ostatních podzemních vedení nutno dodržet.  
 
Výkopové práce: 
 Před výkopovými pracemi bude odfrézován asfaltový pruh vozovky v celé šíři 
komunikace a asfaltobeton bude recyklován. 

Výkop bude otevřen v maximální délce 50 metrů, před jeho zasypáním musí být  řad 
přezkoušen příslušnými zkouškami a jejich konečný stav bude protokolárně vyhodnocen. 
Z těchto 50 metrů bude zasypáno 25 metrů a bude otevřen další úsek o délce 25 metrů. 
Tento postup výstavby byl zvolen z důvodů možnosti zareagovat na neočekávané překážky 
při kladení potrubí (např. inženýrské sítě) bez nutnosti rozsáhlého přeřešení a přeložení 
celé trasy. 

Výkop pro uložení potrubí je navržen jako rýha s příložným pažením. Min. souběžné i 
křižující vzdálenosti dle ČSN 736005 mezi povrchy kanalizačního, vodovodního potrubí a 
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ostatních podzemních vedení nutno dodržet. V místě stavby se předpokládá zemina  3. třídy 
těžitelnosti 40% a 4. třída těžitelnosti 60%, geologický průzkum však nebyl prováděn.  
         Zemina vytěžená z výkopu bude částečně odvezena na skládku a nebude využita zpět 
– vhodnost zpětného použití vykopané zeminy posoudí geolog. Krycí obsyp je navržen  0,3 
m nad horní povrch potrubí nesedavým materiálem, např. z lomových výsivek, u přípojek 
pískem, dle doporučení výrobce trub. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden nesedavým 
materiálem (cca 50% výměna materiálu).  

Míra hutnění bude kontrolována vlastníkem místní komunikace. 
Hutnící zkoušky veškerých provedených zásypů v komunikacích (chodnících) budou 

provedeny s předpokládanou četností dle ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin 
a ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.  Výsledky 
musí odpovídat 80 MPa  pod podkladní vrstvou štěrkopísku a na pláni a 100 MPa pod 
konstrukční vrstvou komunikace (chodníku). 

Statická zatěžkávací zkouška bude provedena v místě asfaltového chodníku a 
v dalších místech určených vlastníkem komunikace při předání staveniště zhotoviteli dle 
ČSN 72 1006 z 12/1998 ve znění pozdějších předpisů.   Jedná se celou délku stoky a 
vodovodu.  Zkouška bude provedena pomocí kruhové zatěžovací desky o průměru 0,30 m. 
Je možno použít i desku o průměru 0,60 m  nebo 0,762 m a to  v  závislosti na zrnitosti 
zkoušené sypaniny.              
   Konstrukce desky musí  zabezpečovat její dostatečnou tuhost podle ČSN 73 61 90. 
           
Požadavky na provoz zařízení 
          Stavba bude provozována Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice na 
základě zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Bližší požadavky na provoz budou 
uvedeny v Provozním řádu. 

 

g) důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 

          Stavba má ve své podstatě jen pozitivní vliv na životní prostředí, protože dojde 
k úpravě nakládání se splaškovými odpadními vodami. Bezpečnost práce na stavbě je 
řešena obecně platnými zákony a vyhláškami.   

 
 
 
 
 
 

Seznam souvisejících p ředpis ů a norem  
 

Bezpečnostní a právní p ředpisy 
• 65/1965 Sb. zákoník práce ze dne 16. června 1965, Změna: 88/1968 Sb., 153/1969 

Sb., 100/1970 Sb., 146/1971 Sb., 20/1975 Sb., 72/1982 Sb., 111/1984 Sb.,  22/1985 
Sb., 52/1987 Sb., 98/1987 Sb., 188/1988 Sb., 3/1991 Sb., 297/1991 Sb., 231/1992 
Sb., 231/1992 Sb.(část); 264/1992 Sb.; 590/1992 Sb.; 37/1993 Sb., 74/1994 Sb., 
74/1994 Sb.(část), 118/1995 Sb., 287/1995 Sb., 138/1996 Sb., 167/1999 Sb., 
225/1999 Sb., 29/2000 Sb., 155/2000 Sb. (část), 155/2000 Sb., 220/2000 Sb., 
238/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 155/2000 Sb. (část) 

• 20/1966 Sb. zákon ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu,  Změna:     210/1990 
Sb., 425/1990 Sb., 548/1991 Sb., 548/1991 Sb. (§ 40) , 550/1991 Sb., 590/1992 Sb., 
15/1993 Sb., 161/1993 Sb., 307/1993 Sb., 60/1995 Sb., 14/1997 Sb., 206/1996 Sb., 
79/1997 Sb., 110/1997 Sb., 83/1998 Sb., 167/1998 Sb., 71/2000 Sb., 123/2000 Sb., 
149/2000 Sb., 258/2000 Sb. (část), 132/2000 Sb., 258/2000 Sb. 

• 174/1968 Sb.  zákon ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, Změna: 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 
124/2000 Sb. 

• 138/1973 Sb.  zákon ze dne 31.října 1973 o vodách (vodní zákon), Změna: 425/1990 
Sb., 114/1995 Sb., 14/1998 Sb., 58/1998 Sb. 
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• 130/1974 Sb. zákon České národní rady ze dne 19. prosince 1974 o státní správě ve 
vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. , Změna: 
425/1990 Sb., 23/1992 Sb., 114/1995 Sb., 238/1999 Sb., 132/2000 Sb., 240/2000 Sb. 

• 110/1975 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
ze dne 1. října 1975 o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních 
nehod (havárií) a poruch technických zařízení, Změna: 274/1990 Sb. 

• 50/1976 Sb. zákon ze dne 27. dubna 1976 o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon),  Změna: 137/1982 Sb., 103/1990 Sb., 425/1990 Sb., 519/1991 Sb., 
262/1992 Sb., 262/1992 Sb. (část), 43/1994 Sb., 19/1997 Sb., 83/1998 Sb., 96/2000 
Sb., 151/2000 Sb., 95/2000 Sb., 132/2000 Sb., 239/2000 Sb., 59/2001 Sb. 

• 6/1977 Sb.  vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické 
republiky ze dne 18. ledna 1977 o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 

• 13/1977 Sb. vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 
31. ledna 1977 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Změna: 
352/2000 Sb. 

• 50/1978 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Změna: 98/1982 

• 18/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 
Sb. 

• 19/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb. 

• 48/1982 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, Změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. 

• 133/1985 Sb. zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně 

• Změna: 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 
237/2000 Sb. 

• 309/1991 Sb. zákon ze dne 9.července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami (zákon o ovzduší), Změna: 218/1992 Sb., 218/1992 Sb. § 5 odst. 7, 158/1994 
Sb., 71/2000 Sb. 

• 17/1992 Sb. zákon ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí, Změna: 123/1998 
Sb., 100/2001 Sb. 

• 62/1992 Sb. zákon České národní rady ze dne 22. ledna 1992 o poplatcích za uložení 
odpadů, Změna: 41/1995 Sb. 

• 171/1992 Sb. nařízení vlády České republiky ze dne 26. února 1992, kterým se 
stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, Změna: 185/1996 Sb. 

• 244/1992 Sb. zákon České národní rady ze dne 15. dubna 1992 o posuzování vlivů 
rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, Změna: 132/2000 Sb., 
100/2001 Sb. 

• 281/1992 Sb. zákon České národní rady ze dne 5. května 1992, kterým se mění a 
doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o 
úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé 
socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 

• 204/1994 Sb. vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. října 1994, 
kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Změna: 
279/1998 Sb. 

• 22/1997 Sb. zákon ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, Změna: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb. 

• 125/1997 Sb. zákon ze dne 13. května 1997 o odpadech, Změna: 167/1998 Sb., 
352/1999 Sb., 37/2000 Sb., 132/2000 Sb. 
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• 173/1997 Sb. nařízení vlády ze dne 25. června 1997, kterým se stanoví vybrané 
výrobky k posuzování shody, Změna: 174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb. 

• 131/1998 Sb. vyhláška  Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 29. května 1998 o 
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 

• 132/1998 Sb. vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 29. května 1998, kterou 
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

• 100/1999 Sb. nařízení vlády ze dne 28. dubna 1999 o ochraně před povodněmi 

• 376/2000 Sb. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2000, kterou se 
stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly 

 
 
 
 

Normy 
ČSN 736522   z 6/83  Vodní hospodářství-názvosloví kanalizace 
ČSN 757241   z 3/87  Kontrola odpadních a zvláštních vod 
ČSN 750170   z 11/86 Vodní hospodářství-názvosl.jakosti vod 
ČSN  757241   z   3/87 Kontrola odpadních a zvláštních vod 
ČSN  750905   z 2/92 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 72 1006    Kontrola hutnění zemin a sypanin  
ČSN EN 1610   Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 756401   z 8/96 Čistírny městských odpadních vod 
ČSN 756415   z 6/94 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 
ČSN 756406  z 4/96 Odvádění a čištění odpad. vod ze zdravotnických zařízení. 
ČSN 756601   z 5/90 Strojně technologická zařízení čistíren odpadních vod 
ČSN ISO 3864 (018012) z 11/95  Barvy a bezpečnostní značky. 
ČSN 038375   z 12/86 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo  ve 

vodě, proti korozi 
ČSN 038205   z 12/79 Ochrana proti korozi - všeobec.požadavky na dočasnou  

ochranu  kovů 
ČSN 130108   z 5/74 Provoz a údržba potrubí 
ČSN ISO 6184-2 (389600) z 11/93  Systémy ochrany proti výbuchu 
ČSN 269010   z 10/93 Manipulace s materiálem - šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 673011   z 7/87 (změna 6/90) Stanovení barvy transparent. nátěr.hmot  
ČSN 673067   z 3/94 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů 
ČSN EN 294 (833212)  z 12/93 Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu 

k nebezpečným místům horními končetinami 
ČSN 838030   z 4/95 Skládkování odpadů 
ČSN 650201   z 6/94 Hořlavé kapaliny 
ČSN 830540 - 9   z 12/82 Chemický a fyzikální rozbor odp.vod – odběr vzorků           
ČSN 830540 - 26  z 2/84 Chemický a fyzikální rozbor odp.vod-stanovení teploty.             
ČSN 830550-1  z 4/78 Fyzikálně chemický rozbor kalů. Všeobecné ustanovení. 
ČSN 830550-2  Fyzikálně chemický rozbor kalů. Odběr vzorků. 
ČSN 830550-3 Fyzikálně chemický rozbor kalů. Stanovení celkové sušiny, zbytku 

po žíhání a ztráty žíháním. 
ČSN 830550-4     Fyzikálně chemický rozbor kalů. Stanovení pH. 
ČSN 830550-5 Fyzikálně chemický rozbor kalů. Stanovení  celkového dusíku 
ČSN 736709  z 5/87 Kanalizace a čistírny odpadních vod ze zdravotnických 

zařízení 
ČSN 130072  z 8/90 Potrubí.Označování potrubí dle provozní tekutiny. 
ČSN 330340  z 4/87 Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty el. zaříz.a 

předmětů 
ČSN 730802  z 2/95 Požární bezpečnost staveb.Všeobecné předpisy. 
ČSN 756101  z 8/95 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
ČSN 756230  z 12/87 Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 830901  z 9/85 Ochrana povrchových vod před znečištěním.Všeobecné 

požadavky                                              
TNV 756911  Provozní řád kanalizace. 
TNV 756910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení. 
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TNV 756925  Obsluha a údržba stoky. 
TNV 750747  Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 750748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací. 
TNV 750951  Označování potrubí ve vodohospodářských  provozech. 
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