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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: Rozsireni krajnice vozovky mezi objekty €p.229 a ¢p.246
, ul. Letna, Mimon

Druh stavby: vystavba nové krajnice podél vozovky komunikace
Cislo zakazky: 14-005
Objednavatel PD: Mésto Mimon

adresa: Mirova 120, 471 24 Mimon

tel/fax.: 487 805 001

E-mail: posta@mestomimon.cz

ICO: 00260746
DIC: CZ00260746

Katastralni Gzemi: 695254 Mimon
Obec: Mimoni
Kraj: Liberecky
Zpracovatel PD: Ing. Daniel Jira — projektovani dopravnich staveb
adresa: Budovatelt 3151/28, 466 01, Jablonec nad Nisou
tel./fax: 604 475 510
e-mail: jira.d@centrum.cz
ICO: 03279782

Projektant dokumentace: Ing. Daniel Jira

Technicka kontrola Jaroslav Pivrnec
autorizace CKAIT &. 0500985 pro dopravni stavby - nekolejova doprava

Stupen: dokumentace pro stavebni povoleni

Datum zpracovani: prosinec 2014
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.A STRUCNY POPIS STAVBY

navrZeny stav
Navrhovana stavba se nachazi v intravilanu mésta Mimon, v ulici Letna v katastralnim Uuzemi 695
254 Mimori pfi mistni komunikaci ve sméru ZS - gymnéazium.
Planované rozSifeni krajnice se nachazi mezi objekty €p. 229 a &p. 246 od hrany vozovky vpravo
ve sméru k objektu gymnazia a bude umisténo v sou€asné dobé na zatravnéné Casti pozemku a
na Casti stavajici vozovky na pp¢. 1530/1.
Umisténi stavby je ovlivnéno charakterem navrzené stavby a prostorovymi mozZnostmi v lokalité
(komunikace, zastavba).
V dané lokalité dojde k vystavbé nové nezpevnéné krajnice v celkové délce 52 m . Soucasti
vystavby bude provedeni terénnich Gprav v hranicich stavby.
Dana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Oblast feSeného useku komunikace se nenachazi v zadné chranéné oblasti nebo uzemi.
Navrhovana vystavba krajnice v celém useku respektuje stavajici smérové a vysSkové fedeni
mistni komunikace v této lokalité.

funkce a vyznam stavby

Stavebni Upravy jsou navrzeny z davodu zvySeni bezpecnosti vSech uc€astnikd silniéniho
provozu,zejména motorové dopravy,nebot navrzenou Upravou bude eliminovana moznost stietl
vozidel jako ve stavajicim stavu vzhledem k zjednosmérnéni tohoto useku komunikace.

Navrzena nova krajnice v dotéené lokalit¢ v obci doplni zakladni vybaveni komunikace
odpovidajicimu charakteru intravilanového prostoru.

Navrzena vystavba vySe uvedeného prvku svym dispoziénim uspofadanim optimalné vyuZziva
pfedmétnou lokalitu pro dané ucely pfi zachovani sou¢asného dopravniho provozu na komunikaci
- typu C.

2.B PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Predpokladany c¢asovy harmonogram pribéhu stavebnich praci je navrhem projektanta bez
znalosti, moznosti a kapacit provadéni konkrétniho vybraného dodavatele stavby, financnich
moznosti investora a prabéhu inZzenyrské Cinnosti zajistujici povoleni stavby.

Pfedpokladany ¢asovy harmonogram pribéhu stavebnich praci:

Zahajeni stavby...........cuveieiiiiiiiiiiinnnnn, duben 2015
Etapizace, uvadéni do provozu............ kvéten 2015
Dokonéeni stavby..........ccccoeeeiiiiiennn kvéten 2015

2.C VAzBY NA UZEMNE PLANOVACI INFORMACE A UZEMNi ROZHODNUTI

Vypracovani projektoveé dokumentace pro provedeni stavby je navrZzeno v souladu s plany dotcene
obce. Tato projektova dokumentace navazuje na projektovou dokumentaci ve stupni DUR -
“Roz8ifeni krajnice vozovky mezi objekty €p.229 a €p.246 v ul. Letna v Mimoni“ — zpracovatel: JAP
projekt s.r.o. Liberec, 06/2014.
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2.D STRUENA CHARAKTERISTIKA UZEMi

charakteristika a vyuZiti izemi

Pozemek pro provedeni krajnice se vyznaCuji nezpevnénym a zatravnénym povrchem ve
stavajicim stavu a ¢aste¢né zpevnénou konstrukci vozovky.

Pfilehlad mistni obsluznd komunikace - typ C -v dot€eném useku v Mimoni je smérové
nerozdélena, dvoupruhova, obousmérna komunikace s neomezenym pfistupem motorovych
vozidel. Kryt vozovky v tomto Useku je asfaltobetonovy. Sitka asfaltového krytu komunikace v
upravovaném useku se pohybuje v rozmezi 4,80 — 5,00 m dle situace.

Vozovka komunikace je ohraniCena kamennymi krajniky 200 x 130 mm bez nadvyS3eni-obruby
osazeny v Urovni vozovky. Chodniky podél vozovky nejsou oboustranné provedeny. Odvodnéni
komunikace je feSeno pfiénym a podélnym spadovanim do uli¢nich vpusti,situovanych pfi levé
hrané vozovky komunikace -ve sméru ZS — gymnazium vzhledem k jednostrannému sklonu
vozovky této mistni komunikace.

V dotéeném useku komunikace neni osazeno SDZ a provedeno VDZ.

V dotéeném useku komunikace a plochy pro vystavbu se okolni pozemky vyznacuji pozemky se
souvislou zastavbou - domy s bydlenim rezidentniho charakteru.

Vzrostla vegetace do profilu zhotoveni nové krajnice zasahuje - bude odstranéno 10 ks vzrostlé
zelené — stromu( bfiza 7 ks, modfin 1 ks, smrk 2 ks).

Z hlediska konfigurace terénu se jedna o rovinaté uzemi .

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné nebo chranéné zoné.

2.E VLIV TECHNICKEHO RESENi NA OKOLI

Navrzené technicke feSeni nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi a zivotni prostredi.
Navrzena stavebni Uprava — rozSifeni krajnice v této ¢asti obce zvysi bezpeénost viech ucastniki
silniéniho provozu, zvlasté chodct a zlepSi prlijezdnost motorové dopravy timto Usekem
komunikace a bude eliminovana moznost stfetd vozidel jako ve stavajicim stavu vlivem
navrzeného zjednosmérnéni.

2.F DoOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMi

vztah na dosavadni vyuziti Gzemi

Plochy dotlené stavbou pro provedeni rozSifeni krajnice jsou v navrhu uUzemniho planu
charakterizovany jako plochy dopravy a dopravni vybavenosti — komunikace. V sou€asné dobé
jsou dot&ené plochy vyuzivany jako ostatni komunikace.

Stavba v maximalni mozné mife respektuje stavajici vyuziti uzemi.

vztahy na ostatni planované stavby

Do dot&eného useku vystavby rozsifeni krajnice vozovky komunikace zasahuje uzemné schvalena
stavba -vystavba optické sité spolecnosti Metronet s.r.o. - stav k prosinci 2014 . Dle vyjadfeni
spolecnosti poZaduje pfed realizaci vystavby krajnice koordinaci s vybranym zhotovitelem stavby z
dlvodu ulozeni pfipadnych chranicek.

zmeény staveb dotcenych navrhovanou stavbou
Stavba nevyvola zadné upravy jinych staveb.
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a prizkumy pouzité pro vypracovani projektové dokumentace:

prfedchozi stupné PD )
projektova dokumentace ve stupni ke DUR - “RozSifeni krajnice vozovky mezi objekty
€p.229 a €p.246 v ul. Letna v Mimoni“ — zpracovatel: JAP projekt s.r.o. Liberec, 06/2014

Uzemni plan
platny uzemni plan mésta Mimon je dostupny v tisténé formé na méstskem uradu Uzemni
plan mésta Mimoné je platny od roku 2010. Uzemni plan je volné pfistupny na oficialnich
strankach mésta Mimoni, tzv. http://www.mestomimon.cz/dokumenty/19/475
-mimon_up_ci_1_zakladni.pdf

mapové a geodetické podklady

mapovy podklad, polohopis JTSK
kopie digitalni katastralni mapy
informace o parcelach KN - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ,12/2014
informativni zakresy inz.siti - spravci inz.siti
dopravni prizkum

charakter stavby si nevyzadal zpracovani dopravniho prizkumu

geotechnicky a hydrogeologiocky prizkum
pro danou stavbu nebyl geotechnicky a hydrogeologicky prizkum zpracovan

diagnostika prizkumu konstrukci

charakter stavby si nevyzadal zpracovani prizkumu konstrukci

hydrometeorologické hydrologické udaje

charakter stavby si nevyzadal zpracovani téchto prizkum

klimatologické udaje

charakter stavby si nevyzadal zjisténi téchto udaju

stavebné historicky prizkum

pro danou stavbu nebyl stavebné historicky prizkum zpracovan

4. CLENENI STAVBY

zplsob cislovani a znaéeni
Zpracovani dokumentace je provedeno dle Sb. zak. €. 146 / 2008, C. 46.

jednotlivé éasti stavby
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni stavba ¢lenéna na samostatné dil&i ¢asti .

¢lenéni stavby
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni stavba ¢lenéna na samostatné stavebni objekty .
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Realizace stavby je podminéna pozadavky jednotlivych spravcl inzenyrskych siti, pFislusnych
Uradu, instituci .

V pribéhu stavebnich praci nedojde k zasahu do stavajiciho dopravniho znaceni na mistni
komunikaci -viz. samostatna pfiloha PD ZOV. Dopravni rezim komunikace bude upraven az po
vystavbé krajnice.

Dodavatelé stavebnich praci musi pfi stavbé respektovat vSechny platné predpisy o bezpelnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a praci v ochrannych pasmech inz. siti.
Pracovni misto bude oznaceno v souladu s TP 66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi CSN a odpovida ustanovenim o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Projekt predpoklada a umoznuje svym fesenim
dodrzet ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU , o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich; o technickych pozadavcich na vyrobky; dale Zakonik prace a Stavebni zakon.
Jakékoliv zmény v projektové dokumentaci, pfipadné odliSna feSeni navrhovana dodavatelem
stavby budou konzultovana s projektantem.

Stavba musi byt provadéna odborné proskolenymi pracovniky za dodrzovani bezpec€nosti prace.
Vedenim stavby mlze byt povéfena jen osoba s pfisluSnou autorizaci.

vécné a casové vazby

Vystavba rozsifeni krajnice bude probihat koordinované s ohledem na pribéh stavebnich praci
dle(viz. 2.B Predpokladany pribéh stavby).

uvazovany pribéh vystavby

Uvazovany postup provadéni stavebnich praci na upravé krajnice je navrhem projektanta bez
znalosti mozZnosti a kapacit provadéni konkrétniho vybraného dodavatele stavby.

- provedeni pfipravnych praci - osazeni provizorniho dopravniho znaceni

- kaceni stromll a odhumusovani nezpevnénych ploch v Useku v hranicich Uprav

- provedeni zemnich praci pro roz§ifeni krajnice

- provedeni konstrukcnich vrstev krajnice v€etné krytu krajnice

- provedeni ohumusovani a zatravnéni nezpevnénych ploch

- dokoncovaci prace — demontaz provizorniho dopravniho znaceni , uvedeni do provozu

zajisténi pristupu na stavbu
Pfistup na stavebni pozemek v hranicich Uprav bude umoznén po stavajici mistni komunikaci v
ulici Letna v této lokalité. Pfistup a pohyb stavebnich stroji v prostoru stavenisté bude FeSen
vybranym dodavatelem stavby.

dopravni omezeni, objizd’ky
Pfi provadéni stavebnich praci bude osazeno doCasné dopravni znaceni v souladu s TP 66.
Podrobné feSeni provizorniho znaceni viz. pfiloha D. Zésady organizace vystavby této PD.
Pfi provadéni stavebnich praci bude na vhodném misté osazena informacni tabule s popisem
stavby.
Provizorni dopravni znaéeni po dobu stavby si projedna vybrany dodavatel s pfislusnym DI PCR
dle postupu provadéni stavby.
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a charakteru komunikacni sité v dané lokalité nejsou
objizdné trasy navrzeny .
Stavebni prace provadéné v dotéeném useku  budou realizovany za CasteCné omezeného
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provozu na komunikaci - podrobné viz. pf. D. Zasady organizace vystavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIiKU A SPRAVCU

vlastnici pozemku
Zabory resp. majetkopravni vztahy byly feSeny v ramci inZenyrské €innosti pro uzemni rozhodnuti .
Zakres stavby v katastralni mapé — viz. podrobné - Situace - zakres stavby do KM.

Stavajici a novi spravci provoznich soubort ( ¢asti komunikaci,IS):
1) Mésto Mimorni

Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby:
Stavebni objekt neni délen z hlediska uzivani

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI

moznosti postupného predavani stavby
V prubéhu provadéni stavebnich praci budou postupné dle harmonogramu predavany c¢asti
stavby. Pfedani Casti stavby budou uskuteCnéna se zastupcem investora a dalSich dotCenych
stran a doloZeno pfedavacim protokolem.

zddvodnéni potfeb uZivani stavby pred jejim dokonéenim
Stavba bude uzivana pfed jejim dokonéenim z dlvodu zajisténi obsluznosti okolnich objektl a
zajisténi prajezdnosti ¢asti obce pro dopravni obsluhu — stavebni prace budou probihat za

Caste¢né omezeného provozu dotéeného Useku komunikace — vzdy bude v kazdé fazi stavebnich
praci zabezpecen prujezd .

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.A SOUHRNNY TECHNICKY POPIS

Nezpevnéna krajnice bude nové provedena v misté pravé hrany vozovky — ve sméru zakladni
Skola — gymnazium - v misté stavajici zatravnéné plochy mezi vozovkou a obytnymi domy a na
Casti stavajici pravé strany komunikace v Sifce 1,20-1,30 m dle situace v ulici Letna. Pred
zapocCetim stavebnich praci bude v misté nové krajnice bude provedeno odhumusovani
zatravnénych ploch s naslednym odkopem zeminy pro provedeni konstrukce krajnice. V misté
stavajici zpevnéné konstrukce vozovky bude provedeno jeji odstranéni . Krajnice bude zhotovena
v celkové délce cca. 52 m a v nové konstrukci s krytem z R-materialu ( z recyklované AB-drté).
Konstrukce krajnice vozovky je navrzena pro obCasny pojezd vozidel a pfipadnou moznost
odstaveni vozidel.

Vzhledem k navrzenym sklonovym pomérim krajnice bude upraveno napojeni krajnice na
stavajici nezpevnéné zatravnéné plochy mezi objekty Cp. 229 a &p. 246 v min. délkach
-viz.graficka ¢ast PD- ohumusovanim se zatravnénim .

Vzhledem k omezenému prostoru pro vystavbu krajnice a tim souvisejiciho nezbytného zuzeni
komunikace z 4,80- 5,00 na Sifku 3,60-3,80 m bude upraven dopravni rezim na komunikaci na
jednosmérny a to ve sméru ZS- gymnazium.

Z dGvodu posunu hrany vozovky bude doplnéna konstrukce pfistupovych chodnik& od obytnych
objektl s krytem z betonovych dlazdic.

Krajnice bude ohranicena silni¢ni betonovou obrubou v betonovém lozi s nadvySenim — podrobné
v grafické Casti PD. V misté doplnéni konstrukce pristupovych chodnikd bude zhotoveno ohraniceni
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sadovymi betonovymi obrubami v betonovém lozi.

Soucasti provedeni nové krajnice bude zhotoveni oddéleni krajnice od prostoru pred obytnymi
domy v dotceném uUseku vysadbou Zivého plotu (habr obecny) v celkové délce 63 m.

Pfed zapocCetim stavebnich praci bude osazeno provizorni dopravni znaceni (viz. Zasady
organizace vystavby). Poté bude provedeno vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti.

Sitka nezpevnéné krajnice je navrzena na 4,70 m , napojeni krajnice na stavajici zatravnéné
plochy — terénni Gpravy budou provedeny na $ifce 0,5-1,50 m. Sitka vozovky bude upravena na
3,60 — 3,80 m dle situace.

Stavajici zpevnéné chodniky k obytnym domim v tomto Useku jsou z hlediska Siftkového
uspofadani zachovany a konstrukce pfistupového chodniku bude doplnéna k nové hrané
vozovky.

Terénni Upravy se zatravnénim budou provedeny v nezbytné nutnych Sifkach dle hranic uprav.
Vzhledem k charakteru stavby a typu konstrukce krajnice bude dochazet k vsaku povrchovych vod
v misté krajnice — propustna konstrukce a dale €ast povrchovych vod je feSen odtokem do

pfilehlych nezpevnénych ploch ,kde bude dochazet k vsaku téchto vod a také do uli¢nich vpusti
umisténych na vozovce komunikace se zausténim do stavajiciho kanaliza¢niho systému.

8.B TECHNICKY POPIS POZEMNI KOMUNIKACE

znaceni a charakteristika pozemni komunikace
Jedna se o upravu mistni komunikace na sidlisti Letna v Mimoni — katastralni uzemi Mimorn
695254. Tato komunikace je zafazena jako mistni obsluZzného charakteru — kategorie C. Po obou
stranach komunikace jsou umistény objekty bytovych domd oddélenych od vozovky komunikace
zatravnénym pasem. Komunikace je v upravovaném useku mezi objekty ¢p.229 a &p.246
obousmérna smérové nerozdélena s asfaltobetonovym krytem bez provedeni chodnikd.

zduvodnéni trasy

Komunikace je situovana na vySe uvedeném bytovém sidlidti v ulici Letna a dopravné spojuje
objekty ob&anské vybavenosti — zakladni $kolu a gymnazium.

Stavajici Sitkové usporadani této komunikace je z pohledu intenzity dopravy ,typu vozidel
vyuzivajici tuto komunikaci a zachovani nezbytného obousmérného dopravniho provozu
nedostatecné a dochdzi k nebezpecnym dopravnim situacim ucastnikl silni¢niho provozu- moznost
stfetu vozidel a problémové vyhybani vozidel.

navrh zemniho télesa
Vzhledem k typu a charakteru stavby v misté zemni téleso neni navrhovano.

8.C TECHNICKY POPIS OPERNYCH zDi

charakteristika objektu opérnych zdi
V ramci této stavby nejsou navrZzeny objekty novych opérnych zdi.

8.D ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE

Odvodnéni stavajici vozovky komunikace je feSeno pficnym a podélnym spadovanim do ulicnich
vpusti,situovanych pfi levé hrané vozovky komunikace -ve sméru ZS — gymnazium vzhledem k
jednostrannému sklonu vozovky této mistni komunikace.
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Vzhledem k charakteru stavby a typu konstrukce krajnice bude dochazet k vsaku povrchovych vod
v misté krajnice — propustna konstrukce a dale Cast povrchovych vod je feSen odtokem do
prilehlych nezpevnénych ploch ,kde bude dochazet k vsaku téchto vod a také do uliénich vpusti
umisténych na vozovce komunikace se zausténim do stavajiciho kanaliza¢niho systému.

8.E VYBAVENi POZEMNi KOMUNIKACE

zachytna bezpecnostni zarizeni
Zachytna bezpecnostni zafizeni nebudou v ramci této stavby osazena.

vybaveni pozemni komunikace
Vzhledem Kk typu a charakteru stavby v misté neni Zadné nové vybaveni komunikace navrhovano.

verejné osvétleni

Vzhledem k typu a charakteru stavby v misté nedochazi k zdsahu do stavajiciho systému
vefejného osvétleni a ani nejsou navrZzeny nové rozvody tohoto vedeni.

sadové upravy

Nezpevnéné plochy v ramci stavby v hranicich Uprav - budou ohumusovany a osety travnim
semenem. Soucasti provedeni nové krajnice bude zhotoveni oddéleni krajnice od prostoru pred
obytnymi domy v dotceném Useku vysadbou Zivého plotu (habr obecny) v celkové délce 63 m.

8.F OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

V ramci vy3e uvedené stavby vzhledem k charakteru stavebnich praci nedojde k zasahu do vedeni
inzenyrskych siti.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

souhrnny prehled zjisténych skute¢nosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feseni stavby
Stavba se nachazi v intravilanu . V ramci zpracovani projektové dokumentace byly vyhodnoceny
zjisténé vlivy na stavbu a na jejich zakladé bylo navrZzeno technické feSeni stavby.
VSeobecna ovlivnéni feSeni stavby:

- moznost stfetu vozidel vzhledem k Sitkovému uspofadani komunikace
- jednopruhova komunikace s obousmérnym provozem

- nemoznost zastaveni vozidla pfi okraji vozovky z hlediska dopravni obsluhy
nebo zasobovani

Reseni vlivd stavby:

- vystavba krajnice — zvySi bezpecnost vSech ucastnikd silni€éniho provozu, zvlasté
chodcu a zlepSi prijezdnost motorové dopravy timto Uusekem komunikace a bude
eliminovana moznost stfetli vozidel jako ve stavajicim stavu

- zjednosmérnéni komunikace v dotéeném Useku vzhledem k rozSifeni krajnice a zuzeni
vozovky komunikace — eliminace stfetl vozidel

- vystavba krajnice - doplni zakladni vybaveni komunikace odpovidajicimu charakteru
intravildnoveho prostoru.
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10. DOTCENA OCHRANNA PASMA

Stavba se nachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti.
Ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti:

1) stavajici podzemni kabel elektro NN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

2) stavajici podzemni kabel elektro VN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

3) stavajici podzemni vedeni metalického sdélovaciho kabelu ve spravé Telefonica 02, a.s.
4) stavajici podzemni vedeni kanalizace - ve spravé SCVK , a.s.

5) stavajici podzemni vedeni vodovodu — ve spravé SCVK, a.s.

6) stavajici podzemni vedeni VO — ve spravé Compag s.r.o.

7) Stavajici vedeni horkovodu — ve spravé Energie Holding a.s.

Stavebni prace budou probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti dle pozadavku
pFisluSnych spravcl IS a souvisejicich zakonu.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMiI

bouraci prace

V ramci stavby budou provedeny bouraci prace -odstranéni konstrukce vozovky komunikace s
krytem z AB v misté rozSifeni krajnice v t.300 mm v Sifce 1,20 — 1,30 m.

kdceni mimolesni zelené
Stavba neovliviiuje zadné chranéné prvky pfirody.
V ramci stavby dojde ke kaceni vzrostlé zelené - bude odstranéno 10 ks vzrostlé zelené — stromu (
bfiza 7 ks, modfin 1 ks, smrk 2 ks) -graficky viz pfiloha Situace stavby.
Méstsky ufad Mimori uréi misto nahradni vysadby a typ dfevin za vykacené stromy — v poctu
miniméiné 10 ks.
O povoleni ke event. kaceni dfevin pozada opravnéna osoba (vlastnik pozemku ad.).
Povoleni ke kaceni dfevin se vydava s pfihlédnutim k obdobi vegetaéniho klidu dfevin (1.10-31.3).

rozsah zemnich praci
Pro potfeby této stavby v nebyl proveden geoprizkum vzhledem k charakteru navrzenych
stavebnich praci.
Bude proveden odkop zeminy v tl. 200-250 mm dle situace v misté provedeni rozsifeni krajnice
vozovky, rostld zemina-vykopek-jsou zafazeny z 50% do horniny 3 a z 50% do horniny 4 na
zakladé prohlidky stavenisté, stavebni dozor investora upfesni zatfidéni pfi provadéni praci a
naridi jejich dalSi pouZiti.
Pfi provadéni vykopovych praci v blizkosti strom( budou prace provadény ru¢né. Kofeny stromu
budou v maximalni mozné mife zachovany. Kde to mozné nebude budou ostfe pfetnuty a mista
fezu budou zahlazena a oSetfena prostfedky na oSetfeni ran.

upravy nezastavénych ploch
Nezpevnéné plochy v hranicich stavby budou ohumusovany a zatravnény v tl. 100 mm.

zasah do zemédélského ptdniho fondu
Planovanou stavbou neni zasazen pozemek zemédélského pldniho fondu.
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zasah do pozemku uréenych k plnéni fci lesa
Stavbou nejsou dotéeny pozemky k pInéni funkce lesa.

vyvolané zmény staveb (prelozky IS) a vodnich toku

Planované stavebni Upravy nevyvolaji zmény staveb -pfelozky IS a zadny zasah do vedeni
vodnich tokd.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE

Vzhledem k charakteru stavby budou veskeré naroky doCasného charakteru a jejich dodavku pro
potfebu provadéni stavebnich praci si zajisti dodavatel stavby. Stavebni prace budou probihat dle
pozadavkl spravcu jednotlivych inZenyrskych siti. Pfi vySe zminéné stavbé nedojde k preruseni
dodavky energii, uréené pro obyvatele dotéené lokality.

pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Navrhovany usek provedeni krajnice je situovan v intravilanu ¢aste¢né na stavajici vozovce a na
pfilehlych nezpevnénych plochach pfi vozovce mistni komunikace. Krajnice bude oddélena od
vozovky betonovou silniéni obrubou v betonovém loZi s nadvySenim + 2 cm

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba zajistit parkovaci mista. Prostor pro parkovani je
situovan v blizkosti okolnich bytovych domu a vyhrazenych plochach pro parkovani — vozidla jsou
odstavena na okolnich pfilehlych pozemcich apod.

napojeni na technickou infrastrukturu

V ramci vystavby krajnice nebudou provedeny zadné vyvolané upravy na IS v hranicich uprav .
PFi stavebnich pracich muze dojit k odkryti dalSich vedeni IS a pfi zjisténi jejich nenormového
uloZeni, bude pfivolan jeji spravce, ktery upfesni dalSi postup stavebni praci — napf uloZeni do
chranicky event pfelozeni dle pozadavk( spravce dotéené IS.

nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby
Likvidaci pfipadného komunalniho odpadu a odpadu ze zimni udrzby (posyp) vzniklého uzZivanim
stavby bude zajiStovat jeji spravce.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Stavba je navrZzena s ohledem na eliminaci a minimalizaci U¢€inkd na Zivotni prostfedi zejména vliv
na obyvatelstvo, vliv na ekosystémy a dal$i. Stavbou nebude naruseno zivotni prostredi.

ochrana krajiny a prirody
Stavbou nedojde k zasahu do stavajicich chranénych prvkld krajiny a pfirody. Stromy, které
nezasahuji do prostoru stavebnich Uprav komunikace budou vhodnym zplsobem zachovany a
ochranény proti poSkozeni stavebni mechanizaci.
Pfipadny unik Skodlivin s obsahem ropnych latek(napf. ukapy motorovych vozidel) pfi stavebnich
pracich je feSena zasobou absorpéniho materialu-VAPEX- uskladnéného ve volné pfistupnych
mobilnich dfevénych boxech umisténych v misté plochy zafizeni stavby.
Pfi pfipadné havarii ropnych latek bude bezprostfedné pouzito absorpéniho materialu a nasledné
budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skladku uréenou pro skladovani
kontaminovanych zemin, aby nedoslo k jejich uniku do pfilehlych vodotedi.

hluk

Béhem stavby bude hladina hluku pohybem stavebni techniky zvySena. Prabéh stavebnich praci
se v8ak nepredpoklada v hodinach nocéniho klidu a ve dnech pracovniho klidu.
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Navrzené stavebni upravy trvale nezhorsi emise hluku v dané lokalité.

emise z dopravy
V ramci stavebnich praci budou emise zvySeny pojezdem stavebni techniky. Po dokonceni stavby
se jejich hladina vrati na plvodni vysi. Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada trvaly
nardst automobilové dopravy a tedy zvySeni emisi.

vliv znecisténych vod na vodni toky
Stavbou nedojde ke zhorseni stavajici kvality vody.

ochrana zdravi a bezpec¢nosti
Stavba je navrzena dle platnych predpist a norem , &imz bude zajistén bezpecny a plynuly provoz
na komunikaci po jeji upravé.
V pribéhu stavebnich praci bude osazeno provizorni dopravni znaceni navrzené v souladu s TP
66, podrobnosti viz. D. Zasady organizace vystavby.

nakladani s odpady
Pfi realizaci stavby budou v souvislosti s navrzenymi stavebnimi Upravami provedeny bouraci
prace.
V souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech jsou odpady zatfidény dle Katalogu odpad,
vyhlaska MZP €. 381/2001 Sb. do nasledujicich kodu:
Skupina 17 00 00 — Stavebni a demoli¢ni odpady.
1. kod druhu odpadu 17 02 01 — dfevo — kat. O — bude pfesunuto na schvalenou skladku
2. kdd druhu odpadu 17 03 01 — asfaltové smési s dehtem - kat.N - bude pfesunuto na
schvalenou skladku
3. kod druhu odpadu 17 05 04 — zemina a kameni - kat.O - bude pfesunuto na
schvalenou skladku.

4. kod druhu odpadu 17 09 04 - smésny stavebni a demoli¢ni odpad — kat. O - bude
pfesunuto na schvalenou skladku.

Mnozstvi stavebniho odpadu (spojeného v souvislosti s provadénim praci v ramci vystavby
krajnice) je upfesnéno v poloZkovém vykazu vymér.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST

mechanicka odolnost

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
predpokladanych podminek za nasledek jeji zficeni, vétSi stupen jejiho pFetvoreni, poskozeni v
zemnich praci) bude na stavbé pfitomen odborny dozor, odpovidajici za revizi skute¢ného vici
provedenému navrhu. V pfipadé nepfedpokladanych skuteénosti (lokalni nestabilita terénu apod.)
je nutna uprava navrhu konstrukéniho feSeni stavby odpovédnou osobou (v€. odsouhlaseni osoby
autorizujici projektovou dokumentaci predlozenou ke schvaleni a na jejimz zakladé bylo vydano
stavebni povoleni).

Navrh konstruk&nich vrstev je v kontextu s katalogem vozovek (TP 170).

Investor stavby prostfednictvim svého dozora stanovi pozadované zkousky na provadéné
konstrukce. Atesty a certifikaty na pouZité vyrobky doloZi dodavatel stavby v rozsahu bé&Zzném pro
vystavbu komunikaci.

pozarni bezpe¢nost

Stavba svymi parametry a provedenim umoznuje plynuly prijezd pozarnich vozidel a nedojde ke
zhorseni parametrl zafizeni umozriujicich protipozarni zasah.
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ochrana zdravi a Zivotnich podminek

Navrzena stavba nezhorSi zivotni prostfedi v dané lokalité. VeSkera technicka feSeni jsou

navrzena s ohledem na pohyb vS§ech uc€astnikl dopravy s cilem zlepSit kvalitu Zivotnich podminek
ve vySe uvedené lokalité.

ochrana proti hluku

Navrzené stavebni upravy nezhorsi emise hluku ze silniéniho provozu v dané lokalité, proto neni
nutné feSit ochranu proti hluku.

15. DALSI POZADAVKY

uzitné vlastnosti stavby
Stavba je navrZzena v souladu s platnymi normami a technickymi pfedpisy, které zarucuji jeji
dostate€nou zivotnost, udrzbu a dostate¢nou kapacitu.
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Vzhledem k charakteru stavby je feSeni stavby vzhledem k vySe uvedenym osobam jako
bezpfedmétné.
ochrana stavby pred Skodlivymi u¢inky vnéjsiho prostredi

NavrZzena stavby se nenachazi v prostfedi se Skodlivymi ucinky vnéjSiho prostfedi a vzhledem ke
svému charakteru a umisténi nevyzadala navrh opatfeni proti Skodlivym ucinkim vnéjSiho
prostfedi (povodné, poddolovani, atd.)

ochrana obyvatelstva

Navrzena vystavba rozSifeni krajnice zvySi bezpecnost vSech u€astniki silni€niho provozu, i
chodcl tzn. obyvatel obce rezidentd.

V Jablonci n.N., prosinec 2014 Ing. D. Jira
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	1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
	adresa: Mírová 120 , 471 24 Mimoň
	tel/fax.: 487 805 001
	E-mail: posta@mestomimon.cz
	IČO: 00260746
	adresa: Budovatelů 3151/28, 466 01, Jablonec nad Nisou
	tel./fax: 604 475 510
	e-mail: jira.d@centrum.cz

	2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
	2.A Stručný popis stavby
	Plánované rozšíření krajnice se nachází mezi objekty čp. 229 a čp. 246 od hrany vozovky vpravo ve směru k objektu gymnázia a bude umístěno v současné době na zatravněné části pozemku a na části stávající vozovky na ppč. 1530/1.
	V dané lokalitě dojde k výstavbě nové nezpevněné krajnice v celkové délce 52 m . Součástí výstavby bude provedení terénních úprav v hranicích stavby.
	Daná stavba se nenachází v záplavovém území.
	Oblast řešeného úseku komunikace se nenachází v žádné chráněné oblasti nebo území.
	Navrhovaná výstavba krajnice v celém úseku respektuje stávající směrové a výškové řešení místní komunikace v této lokalitě.
	Stavební úpravy jsou navrženy z důvodu zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu,zejména motorové dopravy,neboť navrženou úpravou bude eliminována možnost střetů vozidel jako ve stávajícím stavu vzhledem k zjednosměrnění tohoto úseku komunikace.
	Navržená nová krajnice v dotčené lokalitě v obci doplní základní vybavení komunikace odpovídajícímu charakteru intravilánového prostoru.
	Navržená výstavba výše uvedeného prvku svým dispozičním uspořádáním optimálně využívá předmětnou lokalitu pro dané účely při zachování současného dopravního provozu na komunikaci - typu C.
	2.B Předpokládaný průběh stavby
	Předpokládaný časový harmonogram průběhu stavebních prací je návrhem projektanta bez znalostí, možností a kapacit provádění konkrétního vybraného dodavatele stavby, finančních možností investora a průběhu inženýrské činnosti zajišťující povolení stavby.
	Předpokládaný časový harmonogram průběhu stavebních prací:
	Zahájení stavby................................... duben 2015
	Etapizace, uvádění do provozu............ květen 2015
	Dokončení stavby................................ květen 2015
	2.C Vazby na územně plánovací informace a územní rozhodnutí
	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je navrženo v souladu s plány dotčené obce. Tato projektová dokumentace navazuje na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR - “Rozšíření krajnice vozovky mezi objekty čp.229 a čp.246 v ul. Letná v Mimoni“ – zpracovatel: JAP projekt s.r.o. Liberec, 06/2014.
	2.D Stručná charakteristika území
	Pozemek pro provedení krajnice se vyznačují nezpevněným a zatravněným povrchem ve stávajícím stavu a částečně zpevněnou konstrukcí vozovky.
	Přilehlá místní obslužná komunikace - typ C -v dotčeném úseku v Mimoni je směrově nerozdělená, dvoupruhová, obousměrná komunikace s neomezeným přístupem motorových vozidel. Kryt vozovky v tomto úseku je asfaltobetonový. Šířka asfaltového krytu komunikace v upravovaném úseku se pohybuje v rozmezí 4,80 – 5,00 m dle situace.
	V dotčeném úseku komunikace a plochy pro výstavbu se okolní pozemky vyznačují pozemky se souvislou zástavbou - domy s bydlením rezidentního charakteru.
	Vzrostlá vegetace do profilu zhotovení nové krajnice zasahuje - bude odstraněno 10 ks vzrostlé zeleně – stromů( bříza 7 ks, modřín 1 ks, smrk 2 ks).
	Z hlediska konfigurace terénu se jedná o rovinaté území .
	2.E Vliv technického řešení na okolí
	Navržené technické řešení nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.
	Navržená stavební úprava – rozšíření krajnice v této části obce zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu, zvláště chodců a zlepší průjezdnost motorové dopravy tímto úsekem komunikace a bude eliminována možnost střetů vozidel jako ve stávajícím stavu vlivem navrženého zjednosměrnění.
	
	2.F Dopad stavby na dotčené území
	Plochy dotčené stavbou pro provedení rozšíření krajnice jsou v návrhu územního plánu charakterizovány jako plochy dopravy a dopravní vybavenosti – komunikace. V současné době jsou dotčené plochy využívány jako ostatní komunikace.
	Stavba v maximální možné míře respektuje stávající využití území.
	Do dotčeného úseku výstavby rozšíření krajnice vozovky komunikace zasahuje územně schválená stavba -výstavba optické sítě společnosti Metronet s.r.o. - stav k prosinci 2014 . Dle vyjádření společnosti požaduje před realizací výstavby krajnice koordinaci s vybraným zhotovitelem stavby z důvodu uložení případných chrániček.
	Stavba nevyvolá žádné úpravy jiných staveb.

	3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
	Podklady a průzkumy použité pro vypracování projektové dokumentace:
	projektová dokumentace ve stupni ke DÚR - “Rozšíření krajnice vozovky mezi objekty čp.229 a čp.246 v ul. Letná v Mimoni“ – zpracovatel: JAP projekt s.r.o. Liberec, 06/2014
	platný územní plán města Mimoň je dostupný v tištěné formě na městském úřadu Územní plán města Mimoně je platný od roku 2010. Územní plán je volně přístupný na oficiálních stránkách města Mimoň, tzv. http://www.mestomimon.cz/dokumenty/19/475
	-mimon_up_ci_1_zakladni.pdf
	mapový podklad, polohopis JTSK
	kopie digitální katastrální mapy
	informace o parcelách KN - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ,12/2014
	informativní zákresy inž.sítí - správci inž.sítí
	charakter stavby si nevyžádal zpracování dopravního průzkumu
	pro danou stavbu nebyl geotechnický a hydrogeologický průzkum zpracován
	charakter stavby si nevyžádal zpracování průzkumu konstrukcí
	charakter stavby si nevyžádal zpracování těchto průzkumů
	charakter stavby si nevyžádal zjištění těchto údajů
	pro danou stavbu nebyl stavebně historický průzkum zpracován

	4. ČLENĚNÍ STAVBY
	Zpracování dokumentace je provedeno dle Sb. zák. č. 146 / 2008, č. 46.
	Vzhledem k rozsahu stavebních prací není stavba členěna na samostatné dílčí části .
	Vzhledem k rozsahu stavebních prací není stavba členěna na samostatné stavební objekty .

	5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
	Realizace stavby je podmíněna požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí, příslušných úřadů, institucí .
	V průběhu stavebních prací nedojde k zásahu do stávajícího dopravního značení na místní komunikaci -viz. samostatná příloha PD ZOV. Dopravní režim komunikace bude upraven až po výstavbě krajnice.
	Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a prací v ochranných pásmech inž. sítí. Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
	Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a odpovídá ustanovením o obecných technických požadavcích na výstavbu. Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ , o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; o technických požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Stavební zákon.
	Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení navrhovaná dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem.
	Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování bezpečnosti práce. Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací.
	Výstavba rozšíření krajnice bude probíhat koordinovaně s ohledem na průběh stavebních prací dle(viz. 2.B Předpokládaný průběh stavby).
	Uvažovaný postup provádění stavebních prací na úpravě krajnice je návrhem projektanta bez znalostí možností a kapacit provádění konkrétního vybraného dodavatele stavby.
	provedení přípravných prací - osazení provizorního dopravního značení
	kácení stromů a odhumusování nezpevněných ploch v úseku v hranicích úprav
	provedení zemních prací pro rozšíření krajnice
	provedení konstrukčních vrstev krajnice včetně krytu krajnice
	provedení ohumusování a zatravnění nezpevněných ploch
	dokončovací práce – demontáž provizorního dopravního značení , uvedení do provozu
	Přístup na stavební pozemek v hranicích úprav bude umožněn po stávající místní komunikaci v ulici Letná v této lokalitě. Přístup a pohyb stavebních strojů v prostoru staveniště bude řešen vybraným dodavatelem stavby.
	Při provádění stavebních prací bude osazeno dočasné dopravní značení v souladu s TP 66. Podrobné řešení provizorního značení viz. příloha D. Zásady organizace výstavby této PD.
	Při provádění stavebních prací bude na vhodném místě osazena informační tabule s popisem stavby.
	Provizorní dopravní značení po dobu stavby si projedná vybraný dodavatel s příslušným DI PČR dle postupu provádění stavby.
	Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a charakteru komunikační sítě v dané lokalitě nejsou objízdné trasy navrženy .
	Stavební práce prováděné v dotčeném úseku budou realizovány za částečné omezeného provozu na komunikaci - podrobně viz. př. D. Zásady organizace výstavby.

	6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ
	Zábory resp. majetkoprávní vztahy byly řešeny v rámci inženýrské činnosti pro uzemní rozhodnutí .
	Zákres stavby v katastrální mapě – viz. podrobně - Situace - zákres stavby do KM.
	Stávající a noví správci provozních souborů ( části komunikací,IS):
	1) Město Mimoň
	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby:
	Stavební objekt není dělen z hlediska užívání

	7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
	V průběhu provádění stavebních prací budou postupně dle harmonogramu předávány části stavby. Předání částí stavby budou uskutečněna se zástupcem investora a dalších dotčených stran a doloženo předávacím protokolem.
	Stavba bude užívána před jejím dokončením z důvodu zajištění obslužnosti okolních objektů a zajištění průjezdnosti části obce pro dopravní obsluhu – stavební práce budou probíhat za částečně omezeného provozu dotčeného úseku komunikace – vždy bude v každé fázi stavebních prací zabezpečen průjezd .

	8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
	8.A Souhrnný technický popis
	Před započetím stavebních prací bude osazeno provizorní dopravní značení (viz. Zásady organizace výstavby). Poté bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí.
	Stávající zpevněné chodníky k obytným domům v tomto úseku jsou z hlediska šířkového uspořádání zachovány a konstrukce přístupového chodníku bude doplněna k nové hraně vozovky.
	Terénní úpravy se zatravněním budou provedeny v nezbytně nutných šířkách dle hranic úprav.
	Vzhledem k charakteru stavby a typu konstrukce krajnice bude docházet k vsaku povrchových vod v místě krajnice – propustná konstrukce a dále část povrchových vod je řešen odtokem do přilehlých nezpevněných ploch ,kde bude docházet k vsaku těchto vod a také do uličních vpustí umístěných na vozovce komunikace se zaústěním do stávajícího kanalizačního systému.
	8.B Technický popis pozemní komunikace
	značení a charakteristika pozemní komunikace
	Jedná se o úpravu místní komunikace na sídlišti Letná v Mimoni – katastrální území Mimoň 695254. Tato komunikace je zařazena jako místní obslužného charakteru – kategorie C. Po obou stranách komunikace jsou umístěny objekty bytových domů oddělených od vozovky komunikace zatravněným pásem. Komunikace je v upravovaném úseku mezi objekty čp.229 a čp.246 obousměrná směrově nerozdělená s asfaltobetonovým krytem bez provedení chodníků.
	Komunikace je situována na výše uvedeném bytovém sídlišti v ulici Letná a dopravně spojuje objekty občanské vybavenosti – základní školu a gymnázium.
	Vzhledem k typu a charakteru stavby v místě zemní těleso není navrhováno.
	8.C Technický popis opěrných zdí
	V rámci této stavby nejsou navrženy objekty nových opěrných zdí.
	8.D Odvodnění pozemní komunikace
	Vzhledem k charakteru stavby a typu konstrukce krajnice bude docházet k vsaku povrchových vod v místě krajnice – propustná konstrukce a dále část povrchových vod je řešen odtokem do přilehlých nezpevněných ploch ,kde bude docházet k vsaku těchto vod a také do uličních vpustí umístěných na vozovce komunikace se zaústěním do stávajícího kanalizačního systému.
	8.E Vybavení pozemní komunikace
	Záchytná bezpečnostní zařízení nebudou v rámci této stavby osazena.
	Vzhledem k typu a charakteru stavby v místě není žádné nové vybavení komunikace navrhováno.
	Vzhledem k typu a charakteru stavby v místě nedochází k zásahu do stávajícího systému veřejného osvětlení a ani nejsou navrženy nové rozvody tohoto vedení.
	Nezpevněné plochy v rámci stavby v hranicích úprav - budou ohumusovány a osety travním semenem. Součástí provedení nové krajnice bude zhotovení oddělení krajnice od prostoru před obytnými domy v dotčeném úseku výsadbou živého plotu (habr obecný) v celkové délce 63 m.
	8.F Objekty ostatních skupin objektů
	V rámci výše uvedené stavby vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde k zásahu do vedení
	inženýrských sítí.

	9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ
	Stavba se nachází v intravilánu . V rámci zpracování projektové dokumentace byly vyhodnoceny zjištěné vlivy na stavbu a na jejich základě bylo navrženo technické řešení stavby.
	Všeobecná ovlivnění řešení stavby:
	- možnost střetu vozidel vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace
	- jednopruhová komunikace s obousměrným provozem
	- nemožnost zastavení vozidla při okraji vozovky z hlediska dopravní obsluhy
	nebo zásobování
	Řešení vlivů stavby:
	výstavba krajnice – zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu, zvláště chodců a zlepší průjezdnost motorové dopravy tímto úsekem komunikace a bude eliminována možnost střetů vozidel jako ve stávajícím stavu
	zjednosměrnění komunikace v dotčeném úseku vzhledem k rozšíření krajnice a zúžení vozovky komunikace – eliminace střetů vozidel
	výstavba krajnice - doplní základní vybavení komunikace odpovídajícímu charakteru intravilánového prostoru.

	10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA
	Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí.
	Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí:
	1) stávající podzemní kabel elektro NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
	2) stávající podzemní kabel elektro VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
	3) stávající podzemní vedení metalického sdělovacího kabelu ve správě Telefonica O2, a.s.
	4) stávající podzemní vedení kanalizace - ve správě SČVK , a.s.
	5) stávající podzemní vedení vodovodu – ve správě SČVK, a.s.
	6) stávající podzemní vedení VO – ve správě Compag s.r.o.
	7) Stávající vedení horkovodu – ve správě Energie Holding a.s.
	Stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí dle požadavků příslušných správců IS a souvisejících zákonů.

	11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
	V rámci stavby budou provedeny bourací práce -odstranění konstrukce vozovky komunikace s krytem z AB v místě rozšíření krajnice v tl.300 mm v šířce 1,20 – 1,30 m.
	Stavba neovlivňuje žádné chráněné prvky přírody.
	V rámci stavby dojde ke kácení vzrostlé zeleně - bude odstraněno 10 ks vzrostlé zeleně – stromů ( bříza 7 ks, modřín 1 ks, smrk 2 ks) -graficky viz příloha Situace stavby.
	Městský úřad Mimoň určí místo náhradní výsadby a typ dřevin za vykácené stromy – v počtu minimálně 10 ks.
	O povolení ke event. kácení dřevin požádá oprávněná osoba (vlastník pozemku ad.).
	Povolení ke kácení dřevin se vydává s přihlédnutím k období vegetačního klidu dřevin (1.10-31.3).
	
	Pro potřeby této stavby v nebyl proveden geoprůzkum vzhledem k charakteru navržených stavebních prací.
	Bude proveden odkop zeminy v tl. 200-250 mm dle situace v místě provedení rozšíření krajnice vozovky, rostlá zemina-výkopek-jsou zařazeny z 50% do horniny 3 a z 50% do horniny 4 na základě prohlídky staveniště, stavební dozor investora upřesní zatřídění při provádění prací a nařídí jejich další použití.
	Při provádění výkopových prací v blízkosti stromů budou práce prováděny ručně. Kořeny stromů budou v maximální možné míře zachovány. Kde to možné nebude budou ostře přetnuty a místa řezu budou zahlazena a ošetřena prostředky na ošetření ran.
	Nezpevněné plochy v hranicích stavby budou ohumusovány a zatravněny v tl. 100 mm.
	Plánovanou stavbou není zasažen pozemek zemědělského půdního fondu.
	Stavbou nejsou dotčeny pozemky k plnění funkce lesa.
	Plánované stavební úpravy nevyvolají změny staveb -přeložky IS a žádný zásah do vedení vodních toků.

	12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE
	Vzhledem k charakteru stavby budou veškeré nároky dočasného charakteru a jejich dodávku pro potřebu provádění stavebních prací si zajistí dodavatel stavby. Stavební práce budou probíhat dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí. Při výše zmíněné stavbě nedojde k přerušení dodávky energií, určené pro obyvatele dotčené lokality.
	Navrhovaný úsek provedení krajnice je situován v intravilánu částečně na stávající vozovce a na přilehlých nezpevněných plochách při vozovce místní komunikace. Krajnice bude oddělena od vozovky betonovou silniční obrubou v betonovém loži s nadvýšením + 2 cm
	Vzhledem k charakteru stavby není třeba zajistit parkovací místa. Prostor pro parkování je situován v blízkosti okolních bytových domu a vyhrazených plochách pro parkování – vozidla jsou odstavena na okolních přilehlých pozemcích apod.
	V rámci výstavby krajnice nebudou provedeny žádné vyvolané úpravy na IS v hranicích úprav .
	Při stavebních pracích může dojít k odkrytí dalších vedení IS a při zjištění jejich nenormového uložení, bude přivolán její správce, který upřesní další postup stavební prací – např uložení do chráničky event přeložení dle požadavků správce dotčené IS.
	Likvidaci případného komunálního odpadu a odpadu ze zimní údržby (posyp) vzniklého užíváním stavby bude zajišťovat její správce.

	13. VLIV STAVBY a provozu na pozemní komunikaci NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	Stavba je navržena s ohledem na eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí zejména vliv na obyvatelstvo, vliv na ekosystémy a další. Stavbou nebude narušeno životní prostředí.
	Stavbou nedojde k zásahu do stávajících chráněných prvků krajiny a přírody. Stromy, které nezasahují do prostoru stavebních úprav komunikace budou vhodným způsobem zachovány a ochráněny proti poškození stavební mechanizací.
	Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek(např. úkapy motorových vozidel) při stavebních pracích je řešena zásobou absorpčního materiálu-VAPEX- uskladněného ve volně přístupných mobilních dřevěných boxech umístěných v místě plochy zařízení stavby.
	Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin, aby nedošlo k jejich úniku do přilehlých vodotečí.
	Během stavby bude hladina hluku pohybem stavební techniky zvýšena. Průběh stavebních prací se však nepředpokládá v hodinách nočního klidu a ve dnech pracovního klidu.
	Navržené stavební úpravy trvale nezhorší emise hluku v dané lokalitě.
	V rámci stavebních prací budou emise zvýšeny pojezdem stavební techniky. Po dokončení stavby se jejich hladina vrátí na původní výši. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá trvalý nárůst automobilové dopravy a tedy zvýšení emisí.
	Stavbou nedojde ke zhoršení stávající kvality vody.
	Stavba je navržena dle platných předpisů a norem , čímž bude zajištěn bezpečný a plynulý provoz na komunikaci po její úpravě.
	V průběhu stavebních prací bude osazeno provizorní dopravní značení navržené v souladu s TP 66, podrobnosti viz. D. Zásady organizace výstavby.
	Při realizaci stavby budou v souvislosti s navrženými stavebními úpravami provedeny bourací práce.
	V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou odpady zatříděny dle Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. do následujících kódů:
	Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady.
	1. kód druhu odpadu 17 02 01 – dřevo – kat. O – bude přesunuto na schválenou skládku
	2. kód druhu odpadu 17 03 01 – asfaltové směsi s dehtem - kat.N - bude přesunuto na schválenou skládku
	3. kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení - kat.O - bude přesunuto na schválenou skládku.
	4. kód druhu odpadu 17 09 04 - směsný stavební a demoliční odpad – kat. O - bude přesunuto na schválenou skládku.
	Množství stavebního odpadu (spojeného v souvislosti s prováděním prací v rámci výstavby krajnice) je upřesněno v položkovém výkazu výměr.

	14. Obecné požadavky na bezpečnost
	Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za předpokládaných podmínek za následek její zřícení, větší stupeň jejího přetvoření, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. V průběhu výstavby (zejména provádění zemních prací) bude na stavbě přítomen odborný dozor, odpovídající za revizi skutečného vůči provedenému návrhu. V případě nepředpokládaných skutečností (lokální nestabilita terénu apod.) je nutná úprava návrhu konstrukčního řešení stavby odpovědnou osobou (vč. odsouhlasení osoby autorizující projektovou dokumentaci předloženou ke schválení a na jejímž základě bylo vydáno stavební povolení).
	Návrh konstrukčních vrstev je v kontextu s katalogem vozovek (TP 170).
	Investor stavby prostřednictvím svého dozora stanoví požadované zkoušky na prováděné konstrukce. Atesty a certifikáty na použité výrobky doloží dodavatel stavby v rozsahu běžném pro výstavbu komunikací.
	Stavba svými parametry a provedením umožňuje plynulý průjezd požárních vozidel a nedojde ke zhoršení parametrů zařízení umožňujících protipožární zásah.
	Navržená stavba nezhorší životní prostředí v dané lokalitě. Veškerá technická řešení jsou navržena s ohledem na pohyb všech účastníků dopravy s cílem zlepšit kvalitu životních podmínek ve výše uvedené lokalitě.
	Navržené stavební úpravy nezhorší emise hluku ze silničního provozu v dané lokalitě, proto není nutné řešit ochranu proti hluku.

	15. DALŠÍ POŽADAVKY
	Stavba je navržena v souladu s platnými normami a technickými předpisy, které zaručují její dostatečnou životnost, údržbu a dostatečnou kapacitu.
	Vzhledem k charakteru stavby je řešení stavby vzhledem k výše uvedeným osobám jako bezpředmětné.
	Navržená stavby se nenachází v prostředí se škodlivými účinky vnějšího prostředí a vzhledem ke svému charakteru a umístění nevyžádala návrh opatření proti škodlivým účinkům vnějšího prostředí (povodně, poddolování, atd.)
	Navržená výstavba rozšíření krajnice zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu, i chodců tzn. obyvatel obce rezidentů.


