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2. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU

2.A NAVRZENE UMISTENi STAVBY

Navrhovana stavba se nachazi v intravilanu mésta Mimon, v ulici Letna v katastralnim Uuzemi 695
254 Mimon, viz. pfiloha B.2 Zakres stavby do katastralni mapy .

Planované rozS8ifeni krajnice se nachazi mezi objekty €p. 229 a &p. 246 od hrany vozovky vpravo
ve sméru k objektu gymnazia a bude umisténo v sou¢asné dobé na zatravnéné casti pozemku a
na ¢asti stavajici vozovky na pp¢. 1530/1.

Umisténi stavby je ovlivnéno charakterem navrZzené stavby a prostorovymi moznostmi v lokalité
(komunikace, zastavba).

V dané lokalité dojde k vystavbé nové nezpevnéné krajnice v celkové délce 52 m . Soucasti
vystavby bude provedeni terénnich Uprav v hranicich stavby.

Stavebni uUpravy jsou navrzeny z dlavodu zvySeni bezpecnosti vSech ucCastnikd silni¢niho
provozu,zejména motorové dopravy,nebot navrzenou upravou bude eliminovana moznost stfetu
vozidel a dojde ke zlepSeni vyhybani vozidel na dot€ené komunikaci.

2.B ZHODNOCENi STAVENISTE

Stavenisté bude umisténo pfi mistni komunikaci v ulici Letna mezi objekty ¢p.229 a Cp 246 v
Mimoni — vpravo od vozovky komunikace ve sméru k objektu gymnazia . Na pozemku pp¢&. 1530/1
jsou vy€lenény plochy pro zhotoveni nezpevnéné krajnice.

Oblast feSeného useku komunikace se nenachazi v zadné chranéné oblasti nebo uzemi
Pozemek pro provedeni krajnice se vyznacuji nezpevnénym a zatravnénym povrchem ve
stavajicim stavu.

Pfilehla mistni obsluzna komunikace - typ C -v dot€eném useku v Mimoni je smérové
nerozdélena, dvoupruhova, obousmérna komunikace s neomezenym pfistupem motorovych
vozidel. Kryt vozovky v tomto Useku je asfaltobetonovy. Sitka asfaltového krytu komunikace v
upravovaném useku se pohybuje v rozmezi 4,80 — 5,00 m dle situace.

Vozovka komunikace je ohraniéena kamennymi krajniky 200 x 130 mm bez nadvySeni-obruby
osazeny v urovni vozovky. Chodniky podél vozovky nejsou oboustranné provedeny. Odvodnéni
komunikace je feSeno pficnym a podélnym spadovanim do uli¢nich vpusti,situovanych pfi levé
hrané vozovky komunikace -ve smé&ru ZS — gymnéazium vzhledem k jednostrannému sklonu
vozovky této mistni komunikace.

V dotéeném Useku komunikace neni osazeno SDZ a provedeno VDZ.

V dotéeném useku komunikace a plochy pro vystavbu se okolni pozemky vyznacuji pozemky se
souvislou zastavbou - domy s bydlenim rezidentniho charakteru.

Vzrostla vegetace do profilu zhotoveni nové krajnice zasahuje - bude odstranéno 10 ks vzrostlé
zelené — stromd( bfiza 7 ks, modfin 1 ks, smrk 2 ks).

Z hlediska konfigurace terénu se jedna o rovinaté uzemi .

Dana stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

2.C CELKOVY DOPAD STAVBY DO ZAJMOVEHO UZEMi

Navrzena stavebni Uprava — rozSifeni krajnice v této ¢asti obce zvySi bezpec€nost viech ucastniku
silniéniho provozu,i chodcu a zlepSi prujezdnost motorové dopravy timto usekem komunikace a
bude eliminovana moznost stfetll vozidel jako ve stavajicim stavu vzhledem k zjednosmérnéni
tohoto useku komunikace.

Navrzena nova krajnice v dotCené lokalit¢ v obci doplni zakladni vybaveni komunikace
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odpovidajicimu charakteru intravilanového prostoru.

Navrzena vystavba vySe uvedeného prvku svym dispoziCnhim usporadanim optimalné vyuziva
predmétnou lokalitu pro dané ucely pfi zachovani sou¢asného dopravniho provozu na komunikaci
- typu C.

2.D GEOLOGICKE PODMINKY

Pro danou stavbu nebyl zpracovan geologicky prizkum.

Rostla zemina-vykopek-jsou zafazeny do horniny 3 az 4 na zakladé prohlidky stavenisté, stavebni
dozor upfesni zatfidéni pfi provadéni praci a stavebni Ufad nafidi jejich dalSi pouziti.

V pfipadé vyskytu neunosného podlozi v misté krajnice vozovky bude provedeno zpevnéni
geotextilii nebo geomfizi s potfebnym Stérkopiskem a provedenim drenaze nebo nutnou vyménou
zeminy po odsouhlaseni investorem.

2.E STAvVAJICi INZENYRSKE SITE

Dle vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti se v prostoru navrzené stavby nachazeji ochranna pasma
téchto IS :

/1/ stavajici podzemni kabel elektro NN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

/2] stavaijici podzemni kabel elektro VN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

/3] stavajici podzemni vedeni metalického sdélovaciho kabelu ve spravé Telefonica O2, a.s.
/4] stavajici podzemni vedeni kanalizace - ve spravé SCVK , a.s.

/5] stavaijici podzemni vedeni vodovodu — ve spravé SCVK, a.s.

/6/ stavajici podzemni vedeni VO — ve spravé Compag s.r.o.

/7] Stavajici vedeni horkovodu — ve spravé Energie Holding a.s.

Pred zapocetim stavby je nutno nechat vSechny stavajici IS vytyCit a provést protokolarni
pfedani od prislusnych spravcu zastupci dodavatele stavby.

2.F PROJEKTOVE PODKLADY

/1/ Informace o parcelach KN .......................l. (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 12/2014)

12/ Mapove podKIady ..........o.iiiiii e (Liberecky kraj, 10/2014)

13/ Informativni zakresy inZ.Siti ... (spravci
inz.siti)

/4] geodetické zaméreni lokality v soufadnicich JTSK s katastralni mapou

/5/ projektova dokumentace ve stupni ke DUR - “Rozsifeni krajnice vozovky mezi objekty
€p.229 a €p.246 v ul. Letna v Mimoni“ — zpracovatel: JAP projekt s.r.o. Liberec, 06/2014

/6/ fotodokumentace a rekognoskace stavajiciho stavu

/71 ptislusné CSN, TP a navazujici vyhlasky
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3. FUNKCNI A TECHNICKE RESENI

3.A NAVRH PROVEDENi ROZSIRENi KRAJNICE VOZOVKY

Nezpevnéna krajnice bude nové provedena v misté pravé hrany vozovky — ve sméru zakladni
Skola — gymnazium - v misté stavajici zatravnéné plochy mezi vozovkou a obytnymi domy a na
Casti stavajici pravé strany komunikace v Sifce 1,20-1,30 m dle situace v ulici Letna. Pfed
zapocCetim stavebnich praci bude v misté nové krajnice bude provedeno odhumusovani
zatravnénych ploch v tl . min. 100 mm s naslednym odkopem zeminy v t.200-250 mm pro
provedeni konstrukce krajnice. V misté stavajici zpevnéné konstrukce vozovky bude provedeno
jeji odstranéni v t.300 mm. Krajnice bude zhotovena v celkové délce cca. 52 m a v konstrukci
t.300 mm s krytem z R-materialu ( z recyklované AB-drté). Konstrukce krajnice vozovky je
navrzena pro ob&asny pojezd vozidel a pfipadnou moznost odstaveni vozidel.

Vzhledem k navrzenym sklonovym pomérim krajnice bude upraveno napojeni krajnice na stavajici
nezpevnéné zatravnéné plochy mezi objekty ¢p. 229 a Cp. 246 v min. délkach -viz.graficka ¢ast
PD- ohumusovanim se zatravnénim v tl. min. 100 mm.

Vzhledem k omezenému prostoru pro vystavbu krajnice a tim souvisejiciho nezbytného zuzeni
komunikace z 4,80- 5,00 na Sifku 3,60-3,80 m bude upraven dopravni rezim na komunikaci na
jednosmérny a to ve sméru ZS- gymnazium.

Z dAvodu posunu hrany vozovky bude doplnéna konstrukce pristupovych chodnikll od obytnych
objektd v t1.280 mm s krytem z betonovych dlazdic 400 x 400 mm.

Krajnice bude ohrani¢ena silnicni betonovou obrubou 150 x 250 x 500 mm v betonovém lozi
C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvySenim — podrobné v grafické Casti PD. V misté doplnéni
konstrukce pristupovych chodnikl bude zhotoveno ohrani¢eni sadovymi betonovymi obrubami
50x200x500 mm v betonovém lozi C20/25-XF3 v tl. 100 mm

Soucasti provedeni nové krajnice bude zhotoveni oddéleni krajnice od prostoru pred obytnymi
domy v dotéeném Useku vysadbou zivého plotu (habr obecny) v celkové délce 63 m.

Pfed zapocetim stavebnich praci bude osazeno provizorni dopravni znaceni (viz. Zasady
organizace vystavby). Poté bude provedeno vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti.

V ramci této stavby nejsou navrzeny prvky pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace —
podrobné odst. 4H.

Stavebni Upravy jsou navrzeny s ohledem na stavajici stav a vyhledovou vystavbu nebo obnovu
komunikaci v této ¢asti mésta Mimonj .

3.B SMEROVE RESENI

Smérové vedeni nové krajnice v ramci upravy dotCeného useku komunikace navazuje na vedeni
pravé hrany vozovky ve sméru ZS - gymnazium ,které je ve stavajicim stavu provedeno osazenim
kamenného krajniku 200 x 130 mm bez nadvySeni ,tato hrana bude odstranéna a nova hrana
vozovky je vedena paralelné se stavajici ve vzdalenosti 1,20-1,30 m dle situace a je patrné z
grafické pfilohy Situace stavby.

Celkova délka provedeni nové krajnice je 52 m, jedna se o pfimy usek.

3.C VYSKOVE RESENI
Niveleta krajnice komunikace je dana stavajici vysSkovou Urovni zacatku a konce stavajici trasy
komunikace, podélnym sklonem stavajici komunikace a uloZenim stavajicich IS, jejichz kryti by se

nemélo snizit,vyskou vstupl a vjezdl k prilehlym objektlim. Niveleta je také navrZena s dlrazem
na minimalni objem potrebnych zemnich praci.

Technicka zprava str. 5z celkem 9
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Podélné sklony trasy jsou navrzeny (dany vySkovou urovni stavajici MK) s ohledem na stavajici
sklonové poméry.

3.D SiRKOVE USPORADANI

Sitka nezpevnéné krajnice je navrzena na 4,70 m , napojeni krajnice na stavajici zatravnéne
plochy — terénni Upravy budou provedeny na Sifce 0,5-1,50 m. Sitka vozovky bude upravena na
3,60 — 3,80 m dle situace.

Stavajici zpevnéné chodniky k obytnym domum v tomto Useku jsou z hlediska Sitkového
uspofadani zachovany a konstrukce pfistupového chodniku bude doplnéna k nové hrané vozovky.
Terénni Upravy se zatravnénim budou provedeny v nezbytné nutnych Sifkach dle hranic Uprav.
Pficné uspofadani komunikace a krajnice je znazornéno ve charakteristickém pficném fezu (viz.
priloha- Charakteristicky pfi¢ny fez A-A").

3.E PRIGNE SKLONY

PFicny sklon krajnice je navrZzen na hodnotu 2% s orientaci klesajici ve sméru k vozovce
komunikace. Sklon terénniho pfechodu mezi krajnici a stavajici nezpevnénou plochou je v rozmezi
1:10-1:5 dle situace .

3.F KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACI, POUZITi MATERIALU

Konstrukce krajnice je navrzena podobé pro vyse uvedené parametry dle TP 170 ,Katalog vozovek
pozemnich komunikacich® a CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci“ s krytem R-
materialu ( z recyklované AB-drté) v celkové tloustce 300 mm.

Nova konstrukce pojizdéné krajnice je navrzena dle vySe uvedeného katalogu vozovek v kategorii
D2-N-3/VI :

komunikace — krajnice — nova konstrukce — R -material — typ A

VRSTVA - R- MATERIAL(ODFREZOVANA AB-DRT)E CSNEN 13108-8 | TL. 50 MM
STERKODRT SDs FR.0-32 MM CSN EN 13285 TL.250 MM
CELKEM TL.300 MM

DoplInéni konstrukce chodnikli od obytnych domu k nové hrané vozovky je navrzena dle vyse
uvedeného katalogu vozovek v kategorii D2-D-1/CH :

komunikace — chodnik — nova konstrukce — betonova dlazdice — typ B

BETONOVA DLAZBA DL — DLAZDICE 400 x 400 MM) CGSN 736131 | TL.40 MM
LOZE Z CEMENTOVE MALTY MC 10 CSN EN 998-2 TL. 40 MM
STERKODRT $Ds FR.0-32 MM . GSNEN 13285 TL.200 MM
CELKEM | | . TL.280 MM

V hranicich uprav bude na nezpevnénych plochach provedeno humusovani v t.100 mm se

Technicka zprava str. 6 z celkem 9
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zatravnénim-oseti travnim semenem.
Popis jednotlivych typu konstrukci a jejich slozeni je popsano v pfiloze Charakteristicky pficny fez
A-A’

3.G ODVODNENI

Vzhledem k charakteru stavby a typu konstrukce krajnice bude dochazet k vsaku povrchovych vod
v misté krajnice — propustna konstrukce a dale &ast povrchovych vod je feSen odtokem do
pfilehlych nezpevnénych ploch ,kde bude dochazet k vsaku téchto vod a také do uli¢nich vpusti
umisténych na vozovce komunikace se zausténim do stavajiciho kanalizaniho systému.

3.H VYTYCENI

Vyty€eni krajnice je provedeno zakétovanim v(ic¢i hranam komunikace a pfilehlym pevnym
stavebnim objektim-pfistupové chodniky k obytnym objektim ,okolni zastavba atd. Pro zakladni
vyty€eni krajnice je provedeno 11 bodl v soufadnicich S-JTSK.

Podrobné vytyCeni v€. vySkového osazeni bude obsahem realizaCni projektové dokumentace
stavby na zakladé pozadavkl a potfeb dodavatele.

3.1 ZEMNi PRACE

Pro potfeby této stavby v nebyl proveden geoprizkum vzhledem k charakteru navrzenych
stavebnich praci.

Pfed zapocetim stavebnich praci bude v hranicich uprav provedeno odhumusovani v t1.100 mm
Déle bude proveden odkop zeminy v tl. 200-250 mm dle situace , rostla zemina-vykopek-jsou
zafazeny z 50% do horniny 3 a z 50% do horniny 4 na zakladé prohlidky stavenisté, stavebni
dozor investora upfesni zatfidéni pfi provadéni praci a nafidi jejich dalSi pouziti.

Pro vystavbu krajnice bude lokalné odstranéna stavajici konstrukce vozovky v t.300 mm s krytem
Z AB.

Pfedpoklada se dovoz zemniho materialu pro pro téleso konstrukce krajnice.

Minimalni poZzadovana unosnost zemni plané pro krajnici musi dosahovat 30MPa. PoZadovany
minimalni modul pfetvarnosti Edef,2 podkladni vrstvy krajnice je 60 MPa.

Je nutné provést zkousky a ovéfit spinéni vySe uvedenych zhutnéni a unosnosti pfed provadénim
konstrukce krajnice komunikace.

Je nutné dodrzet vSechny souvisejici normy.

PTi stavbé budou respektovany veskeré podminky statnich norem, zejména CSN 73 3050 Zemni
prace a CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti apod.

3.J DOPRAVNI ZNACGENI

V ramci vySe popisovanych stavebnich uprav komunikace dojde ke zméné podoby dopravniho
rezimu komunikace a doplnéni trvalého dopravniho znaceni vzhledem k provedeni krajnice.
Vzhledem k zuzeni komunikace na Sitku 3,60 — 3,80 m dle situace bude zménén provoz na
komunikaci z obousmérného na jednosmérny. Nové bude osazeno trvalé svislé dopravni znaceni
pro upravu tohoto dopravniho rezimu - SDZ B2 — 1 ks, IP 4b — 1 ks.

Dopravni opatfeni je navrzeno dle TP 66 ,Zasady pro pfechodné dopravni znaeni na pozemnich
komunikaci“, provizorni dopravni znaceni je osazeno v modifikované podobé dle schématu pro
oznaceni pracovniho mista B/5.1 s doplnénim SDZ B20a — 30 ,NejvySsi dovolena rychlost — 30
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km/h* pod SDZ A15 oboustranné -viz samostatna pfiloha PD-ZOV.

Provizorni dopravni zna&eni po dobu stavby si projedna vybrany dodavatel s DI PCR dle postupu
provadéni stavby.

Uprava vozovky s provedenim krajnice bude probihat za normalniho provozu v Useku
komunikace.

Pfi provadéni stavebnich praci bude na zacatku a konci Useku osazena informacni tabule s
popisem stavby.
3.K INZENYRSKE SITE

V ramci navrzenych stavebnich uUprav nedojde k zasahu do vedeni stavajici inzenyrskych siti v
lokalité.

Pred zapocetim stavby je nutno nechat vSechny stavajici IS vytycit a provést protokolarni
predani od prislusnych spravcu zastupci dodavatele stavby .

4. SOUVISEJiCi POZADAVKY

4.A POZADAVKY NA VYBAVENI

Pozadavky na vybaveni jsou splnény dle vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti.
Podrobnéji v jednotlivych vyjadieni spravcu inzenyrskych siti.
Pozadavky jednotlivych vlastnikd dotéenych pozemku jsou spinény.

4.B NAPOJENi NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V ramci navrzenych stavebnich Uprav nedojde k zasahu do stavajici technické infrastruktury.

V pfipadé odkryti vedeni IS a zjisténi nedostateéného kryti vedeni IS dle platnych norem pro
prostorové usporadani IS bude pfistoupeno k ochrané dotéeného vedeni dle pokynud jednotlivych
spravcu IS. resp. kompletni opravy dle rozhodnuti TDI je nezbytné vytyc&it pribéh dotéenych IS v
dané lokalité.

4.C VLIV STAVBY NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Stavba nema vliv na kvalitu povrchovych a podpovrchovych vod.

4.D UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOGTECH

Navrh provedeni krajnice vozovky vychazi z prislusnych TP a CSN s ohledem na charakter
dopravy a klimatické podminky panujici v dané lokalité.

4.E POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Uvazovany postup provadéni stavebnich praci na upravach komunikace je navrhem projektanta
bez znalosti moznosti a kapacit provadéni konkrétniho vybraného dodavatele stavby .

- provedeni pfipravnych praci - osazeni provizorniho dopravniho znaceni
- kaceni stroml a odhumusovani nezpevnénych ploch v useku v hranicich Uprav
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provedeni zemnich praci pro rozSifeni krajnice

provedeni konstruk&nich vrstev krajnice v€etné krytu krajnice

provedeni ohumusovani a zatravnéni nezpevnénych ploch

dokoncovaci prace — demontaz provizorniho dopravniho znaceni , uvedeni do provozu

4.F UDAJE O MATERIALECH

Pfi realizaci stavebnich praci budou v souvislosti s navrzenymi stavebnimi Upravami provedeny
vykopoveé prace.

V souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech jsou odpady zatfidény dle Katalogu odpadd,
vyhlaska MZP €. 381/2001 Sb. do nasledujicich kodu:

Skupina 17 00 00 — Stavebni a demoli¢ni odpady.

1. kéd druhu odpadu 17 02 01 — dfevo — kat. O — bude pfesunuto na schvalenou skladku

kéd druhu odpadu 17 03 01 — asfaltové smési s dehtem - kat.N - bude pfesunuto na

schvalenou skladku.

kéd druhu odpadu

4. kéd druhu odpadu 17 05 04 — zemina a kameni - kat.O - bude pfesunuto na schvalenou
skladku.

5. kéd druhu odpadu 17 09 04 - smésny stavebni a demoli¢ni odpad — kat. O - bude
pfesunuto na schvalenou skladku.

w

Pfi kolaudaci stavby dodavatel dolozi doklady o likvidaci a ulozeni vySe uvedenych materiald.

Mnozstvi stavebniho a demoli¢niho odpadu (spojeného v souvislosti s provadénim praci v ramci
vystavby krajnice je upfesnéno v polozkovém vykazu vymér — viz samostatna pfiloha PD

4.G UDAJE O ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI

a) vzhledem k charakteru dané stavby je vyc€et narokl energii bezpfedmétny. Pfipadné bude
upfesnéno dodavatelem stavby.

b) doprava materiald potfebnych pro stavbu bude feSena vybranym dodavatelem stavby s
ohledem na dopravné-inzenyrska opatfeni, ktera upfesiiuji pohyb v dané lokalité v pribéhu
provadéni stavebnich praci.

c) pro skladovani potfebnych materialt stavby budou vyé€lenény plochy na pozemcich investora v
lokalité stavby.

Umisténi téchto ploch na uréenych pozemcich si projedna vybrany dodavatel s investorem stavby
a vlastnikem pozemku.

Pfipadny unik Skodlivin s obsahem ropnych latek(napf. ukapy motorovych vozidel) pfi stavebnich
pracich je feSena zasobou absorpéniho materialu-VAPEX- uskladnéného ve volné pfistupnych
mobilnich dfevénych boxech umisténych v misté plochy zafizeni stavby.

Pfi pfipadné havarii ropnych latek bude bezprostfedné pouzito absorpéniho materialu a nasledné
budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na skladku uréenou pro skladovani
kontaminovanych zemin, aby nedoslo k jejich uniku do pfilehlych vodoteci.

4.H RESENi UZIVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU MOZNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k charakteru stavby je feSeni stavby vzhledem k vy8e uvedenym osobam jako
bezpfedmétné.
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4.1 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba nebude mit trvaly negativni vliv na Zzivotni prostfedi. BEéhem stavby dojde k mirnému
zhorSeni zivotniho prostfedi na daném stavenisti zvySenym hlukem, prasnosti a provozem
mechanizace. Stavbou nedojde k zasahu do stavajicich pfirodnich kultur a ekosystému v dané
lokalité.

4.J POZADAVKY NA BEZPECNOST PRACE

Dodavatelé stavebnich praci musi pfi stavbé respektovat vSechny platné pfedpisy o bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a praci v ochrannych pasmech inz. siti.
Pracovni misto bude oznaceno dle TP 66 ,Zasady pro oznaovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich®. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi CSN a odpovida
ustanovenim o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Projekt predpoklada a umozfiuje svym FeSenim dodrzet ustanoveni vyhlasky CUBP a CBU , o
bezpecCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich; o technickych poZadavcich na
vyrobky; dale Zakonik prace a Stavebni zakon.

Jakékoliv zmény v projektové dokumentaci, pfipadné odliSna feSeni navrhovana dodavatelem
stavby budou konzultovana s projektantem.

Stavba musi byt provadéna odborné proSkolenymi pracovniky za dodrzovani bezpecénosti prace.
Vedenim stavby muze byt povéfena jen osoba s pfisluSsnou autorizaci.

V Jablonci n.N. , prosinec 2014 Ing. D.Jira
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