2018 00101

1743201

S006P008SBYU

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ
26 -04- 2018
Č.j. MUMI/ /20
Počet listů: Počet listů/příloh:

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **Valbek, spol. s. r. o.**
se sídlem : Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČ:482 66 230
Bank Spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Č.účtu : 9000803461/5500
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

I.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést: **„Studii napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat a zástavbovou studii lokality u MITEXu v Mimoni“** v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 183/2006 Sb. a o územním plánování).

2. Dílo obsahuje tyto části:

   - Dodání příslušné projektové dokumentace ve stupni studie - v 6-ti vyhotoveních a el. podobě na digitálním nosiči dat ve zdrojovém formátu dle požadavků uvedených v příloze č.1.
   - Dodávku rozpočtu (odborný odhad finančních nákladů) jako součást technické zprávy v členění po jednotlivých objektech.

II.
CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Cena studie celkem	91 000,-	Kč bez DPH	19 110,-	Kč	110 110,-	Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.

4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
   - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
   - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
   - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do **31. 10. 2018.**
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla a poskytne dostupné dokumentace vztahující se k předmětu díla.

IV.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 36 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
3. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
   Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Mimoň
   tel.: 487 805 092, 602 154 708, e-mail: filek@mestomimon.cz
   Zdeněk Černošek, referent odboru rozvoje města MěÚ Mimoň
   tel.: 487 805 021, fax: 487 805 044, e-mail: cernosek@mestomimon.cz
4. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :
   Ing. Lukáš Hruboň mob.tel.: 487 070 435, e-mail: lukas.hrubon@valbek.cz

VI.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
   1.1. Pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla dle bodu III.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky

VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započetím prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísni což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva byla schválena usnesením č. R18/ 284 na jednání Rady města Mimoň dne 09. 04. 2018

V Mimoni dne : 16. 4. 2018

V LIBERCI Dne : 23 -04- 2018

.....
OBJEDNATEL

.....
ZHOTOVITEL
Ing. Ladislav Šimek
jednatel

MĚSTO MIMOŇ 2 okres Česká Lípa

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo na akci :

„Studie napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat a zástavbová studie lokality u MITEXu v Mimoni“

Cílem studie je návrh napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat Mimoně jako místní komunikace. Společně s tímto napojením je třeba řešit, křížení s regionální železniční tratí, dopravní napojení průmyslového areálu MITEX a aktualizovat část plánované bytové zástavby v této lokalitě – rozvržení ulic a pozemků a napojení na místní komunikaci. Studie bude sloužit jako podklad pro zadání územního a stavebního řízení této místní komunikace a pro aktualizaci zástavbové dokumentace v lokalitě u MITEXu.

Podklady:
Mimoň Územní plán – aktualizované vydání z 1/2018
Přestupní terminál v Nádražní ulici – DUR z 07/2009, Chládek a Tintěra a.s.
Bytová zástavba u MITEXu – DSP z 10/2008 Ing. Folbrecht, Změna č.1 z 8/2014 JAP, projekt s.r.o.
Přeložka silnice II/268 – Vymezení koridoru obchvatu v ÚP města Mimoň z 1/2017, Valbek spol s r.o.

Průvodka k předání smlouvy na FO

Název smlouvy	„Studie napojení Nádražní ulice na plánovaný obchvat a zástavbovou studii lokality u MITEXU v Mimoni“
Smluvní strana (IČ, RČ nebo datum nar., sídlo, adresa)	Valbek, spol s. r. o. Vaňurova 505/17 460 01 Liberec IČ: 482 66 230
Datum uzavření smlouvy:	23.4.2018
Platnost smlouvy:	31. 10. 2021
Datum konce záruční doby:	31. 10. 2021
Schváleno usnesením RaMě, ZaMě č.	R18/284
Za kontrolu a plnění povinností ze smlouvy vyplývajících odpovídá odbor:	ORM
Osoba odpovědná (jméno a podpis)	Ing. Jaroslav Filek

Pozn. odboru:

FO převzal/a dne: