
LUCIDA s.r.o. projekty silnic                                                                                            Obnova místní komunikace obce Libeň, u bytovek
Marie Cibulkové 34, Praha 4                                                                                                              Dopravní řešení a odvodnění

T e c h n i c k á   z p r á v a
k projektové dokumentaci

OPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC 
HVĚZDOVSKÁ-STARÉ NÁDRAŽÍ, MIMOŇ

SO 101: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ODVODNĚNÍ

Investor:  město Mimoň 
Projektant komunikací : LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, Praha 4

zpracovatelský tým - Ing. Josef Stanko, ČKAIT 0002847

Všeobecně

Předmětem projektu je návrh obnovy komunikací města Mimoň. Jedná se o oblast  u továrny Falcon,
v nichž jsou řešeny opravy stávajících komunikačních prostor. Poloha ulic je vyznačena na přehledné situaci.

Stručný  popis objektu a dopravní řešení

V rámci  obnovy  jsou  navrženy  nové  obruby,  krytové  a  podkladní  vrstvy,  dále  úprava  poloměrů  a
návazností na okolní stavby. V rámci řešení uličního prostoru, který je v dané lokalitě široký 5,0 – 11,5 m, je
uvažováno umístění místní obslužné komunikace o celkové šířce 6,0 m. Parkovací stání jsou uvažována v
severozápadní části řešené oblasti. Na oddělení jízdních pruhů a manipulační plochy je ve střední části řešené
oblasti navržen oddělovací pás zeleně. 

Odvodnění  je  řešeno komplexně  pro  řešené vozovky,  předpokládá se odvodnění  do míst  stávajících
vpustí a doplnění 1 vpusti v křižovatce.  Celkem je navrženo osadit 3 nové vpusti a zrušit 1 vpust.

Řešení dopravy v klidu

Projekt obnovy komunikací parkování v komunikačním prostoru uvažuje pouze v severovýchodní části,
kde je uvažováno příčné parkování v počtu 16 míst, z toho 2 místa jsou uvažovány pro ZTP.

Velikost parkoviště je dána prostorovými možnostmi, výpočet dopravy v klidu není prováděn.

Bourání a příprava území

V rámci přípravy bude odstraněna krytová vrstva i podkladní vrstvy stávajících dlážděných komunikací.
Případné  ponechávané vrstvy budou opraveny, resp.vyspraveny a natřeny spojovacím nátěrem. Dále budou
odstraněny případné drobné stavby, obrubníky apod. 

Zemní práce

Únosnost na pláni Edef,2 musí být  alespoň 45 MPa, na  vrchu podsypné vrstvy 100 MPa (dle TP170).
V případě nízké kvality zemin na pláni je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně komunikací na
návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm). 

V rámci návrhu komunikací v prostoru stávajících jsou uvažovány již konsolidované podkladní vrstvy z
vhodné zeminy. V případě, že nebude dosaženo na pláni požadované únosnosti, bude zlepšení provedeno
vápněním. U komunikací v místech, kde v současnosti komunikace není, je předpokládáno zlepšení únosnosti
vápněním. V případě výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány. 

Komunikace s     asfaltovým povrchem

Stávající komunikace jsou nezpevněné, popřípadě s nekvalitním dlážděným a asfaltovým krytem. Stávající
podkladní vrstvy vozovky je možné po posouzení vhodnosti zachovat, projekt předpokládá pouze zachování
podkladních vrstev realizovaných  vjezdů.  Stávající  šířka komunikací  je od cca 4,0  m do cca 5,5  m, nově
navržená šířka odpovídá stávajícím šířkám. Skladba vozovky bude odpovídat požadavkům TP 170 MD.

Vozovky jsou navrženy s povrchem z asfaltového betonu.
- asfaltový beton - obrusná vrstva ACO11 40 mm ČSN 736121  
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- spojovací postřik 0,3 kg/m2
- asfaltový beton - podkladní vrstva ACP16+ 60 mm ČSN 736121  
- spojovací postřik 0,7 kg/m2
- směs stmelená cementem SC C8/10 150 mm ČSN 736124-1  
- štěrkodrť                                             ŠDB                      200 mm                ČSN 736126-1  
Celkem 450 mm

Parkoviště jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby, ev.stávající drobné dlažby :
- dlažba DL, typ XX 80 mm  ČSN 736131
- lože z drti 4/8 L 40 mm ČSN 736131
- směs stmelená cementem SC C8/10 150 mm ČSN 736124-1  
- štěrkodrť                                             ŠDB                      150 mm                ČSN 736126-1  
Celkem 420 mm 45 MPa

Skladba vrstev vjezdu ze zámkové dlažby pro případ, že by byl rekonstruován :
- betonová zámková dlažba DL, typ XX 80 mm  ČSN 736131
- lože z drti 4/8 L 40 mm ČSN 736131
- štěrkodrť                                             DA                        200 mm                ČSN 736126-1    70 MPa
Celkem 320 mm 45 MPa

Vozovka bude upevněna do betonových silničních obrubníků 150/250 mm. Nášlap obrubníku je navržen
20 - 120 mm.

Vodící zařízení  - obrubníky (obecně)

Obrubníky silniční jsou navrženy v rozm. 150/250/1000 mm do betonového lože s bet.boční opěrou a
nášlapem 120 mm. Ve vjezdech nebo přechodech jsou obrubníky snížené na 20 mm. 

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V oblasti  budou v  omezeném rozsahu provedeny následující  úpravy  k  zabezpečení  pohybu osob  se
sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhl. 398/2009:

1) Ukončení chodníku jsou bezbariérová s nájezdy šikmou rampou ve sklonu max. 8,33 %. Obrubník v
nájezdu musí mít hranu 20 mm nad vozovkou, okraj nájezdu musí být vyznačen jinou strukturou, šířka min.
1,5 m. 

2) Varovný pás ukončení chodníku je proveden pásem v šířce 400 mm v délce šířky chodníku nebo do
výšky nášlapu 80 mm.

3) Po dobu výstavby inž. sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a hmatovou
ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem podstavec o výšce min. 0,1 m
nebo zarážku pro slepeckou hůl.

4) Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (souč.tření)  činí min.0,7.
5) Vodící linie má nášlap 60 mm.

Odvodnění

Odvodnění stávajících vozovek je  navrženo jednostranným sklonem k obrubě a do nejnižšího místa dané
komunikace, kde jsou navrženy buď nové uliční vpusti.

Přípojky  ul.  Vpustí  budou  provedeny  z  trub  PVC SN8  DN 200.  Spád  min.2%.  Uliční  vpusti  typové,
betonové, mříž do vozovky D400.

Požární ochrana

Používané  materiály  pro  stavbu  komunikací  vyhovují  z  hledisek  PO.   Šířky  stávajících  komunikací  a
poloměry  umožňují  příjezd  požárních  vozidel  ke  všem budovám.  Odstupy  od  stávajících  objektů  vyhovují
normám ČSN.
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Ochrana podzemních inž. sítí , chráničky

Stávající podzemní sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny správci a jejich poloha ověřena
sondami.  K  přímému  dotyku  se  sítěmi  dojde  u  stávajících  napojovaných  ulic.  Ochranná  pásma  dotčená
stavbou jsou okolo inženýrských sítí. Chráničky jsou součástí projektů jednotlivých profesí.

Zeleň - ČTÚ

Pro  sadové  úpravy  bude dovezena ornice   Zahumusované  plochy  v úrovni  obrub  budou  zatravněny.
Případné čisté terénní úpravy vychází z návaznosti na výškové osazení chodníků a komunikací.

Dopravní značení

Dopravní značení bude osazeno v rámci komplexního řešení dopravního značení v celého města, stávající
bude v maximálním možném rozsahu zachováno. Rovněž zůstává zachován dopravní režim.

Budou doplněny vodorovným dopravním značením značky vyznačující  parkoviště,  včetně vyhrazeného
místa pro invalidu. Vodorovným DZ budou vyznačeny vodící čáry V4 oddělující jízdní pruhy od okolí.

Dopravně inženýrská opatření nejsou tímto projektem řešena, dodavatel je povinen realizaci DIO zajistit.

Závěrem

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to zák.309/2006
Sb. a NV 591/2006. 

Před  zahájením  zemních  prací  dodavatel  provede  ověření  stavu  a  polohy  dotčených  podzemních
inženýrských sítí podle vytyčení jejich správci. O vytyčení všech sítí bude tech. dozor investora a dodavatel
vést prokazatelnou evidenci. Poloha vyznačená v projektu je informativním zákresem podle údajů správců sítí
nebo podle podkladů (realizačních projektů) zapůjčených investorem.

Při stavbě budou dodrženy související normy a předpisy uvedené v příloze technické zprávy.

 V Praze 10.08.2017
 Vypracoval : Ing. Josef Stanko

Citované a související předpisy :

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton.
ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál.
ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace.
ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47:
Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti,
okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.
ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály.
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ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky.
ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi
stmelené cementem.
ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi
stmelené struskou.
ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi
stmelené popílkem.
ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro
směsi stmelené hydraulickými pojivy.
ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi
stmelené hydraulickými silničními pojivy.
ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy
upravené cementem.
ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy
upravené vápnem.
ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy
upravené struskou.
ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy
upravené hydraulickými silničními pojivy.
ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy
upravené popílkem.
ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN 73 0020 Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd.
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd, základní
ustanovení pro výpočet
ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví.
ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních
komunikací.
ČSN 73 6109 Projektování polních cest.
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.
ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody.
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola
shody.
ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy -
Část 1: Provádění a kontrola shody.
ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy -
Část 2: Mezerovitý beton.
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola
shody
ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vibrovaný štěrk
ČSN 73 6127-1 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 1: Vrstva ze štěrku částečně
vyplněného cementovou maltou
ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam
ČSN 73 6127-3 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 3: Asfaltocementový beton
ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 4: Kamenivo zpevněné
popílkovou suspenzí
ČSN 73 6128 Stavba vozovek - Vtlačované vrstvy
ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie
ČSN 73 6130 Stavba vozovek - Kalové vrstvy
ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev
ČSN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží
TP 76 A,B Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace.
TP 94 Úprava zemin.
TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy.
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště.
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2004 (úprava 2006).
Dodatek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2010.
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TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena.
TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka.
TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK.
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 2005 - 2010

ČSN 01 0102 Názvosloví spolehlivosti v technice
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inženierskej geológii
ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy, základní ustanovení pro zatížení
ČSN 73 0039 Navrhování objektů v poddolovaném území
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6175 Měření nerovností povrchů vozovek
ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
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