

SOUPIS PRACÍ - KRYCÍ LIST

Stavba: Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Ralsko

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Místo: Město Ralsko, část Kuřívodý, p.p.č.5, 15/2, 15/4 a 15/5 v k.ú. Kuřívodý

Objednatel: Město Ralsko, Kuřívodý 701, 471 24 Ralsko

Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1

Zpracoval:

Datum:

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ SOUPISU PRACÍ :

S položkami uvedenými ve výkazech, výkresích a technické zprávě platí veškeré a nímí spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky, a to i když nejsou zvýšeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patřící z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně ocenit jako komplexně vykonané práce vč. materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, přestože nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Zpracovatel nabídkového rozpočtu ručí za správnou provázanost jednotlivých vzorů a součástí.

Při zpracovávání nabídkového rozpočtu nelza měnit popis položek, počet položek, ani jejich jednotlivá množství.

Vyplňují se pouze modře označené buňky.

1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		9 035 159,08 Kč
1	Přípravné a zemní práce	157 558,36 Kč
2	Základy, zvláštní zakládání, zapravování hornin	861 387,32 Kč
3	Svislé konstrukce	293 799,53 Kč
4	Vodorovné konstrukce	546 237,08 Kč
5	Komunikace	12 198,00 Kč
6	Úprava povrchů, podlahy a ošazování výplní otvorů	864 394,24 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot	404 368,33 Kč
711	Izolace proti vodě	244 877,34 Kč
713	Izolace tepelné	381 397,53 Kč
762	Konstrukce tesaněné	812 216,28 Kč
763	Dřevostavby	1 184 970,68 Kč
764	Konstrukce klenbové	187 888,68 Kč
765	Krytiny tvrdé	907 665,08 Kč
766	Konstrukce truhlářské	1 407 882,03 Kč
767	Konstrukce kovové doplňkové stavební	93 425,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic	184 741,07 Kč
776	Podlahy povrchové	438 118,41 Kč
781	Obklady keramické	173 751,64 Kč
784	Malby	78 271,48 Kč
1.3. - ZDRAVOTECNIKA		1 730 128,90 Kč
721-1	Kanalizace	551 627,50 Kč
721-2	Odvědění dešťových vod	436 701,50 Kč
722-1	Nápojení vodovodu	128 937,00 Kč
722-2	Vnitřní vodovod	615 862,90 Kč
1.4. - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		337 172,69 Kč
21-1	Dodávky zařízení	34 500,00 Kč
21-2	Materiál elektromontážní	94 290,40 Kč
21-3	Materiál zemní	4 228,80 Kč
21-4	Elektromontáže	88 864,70 Kč
21-5	Zemní práce	26 726,40 Kč
21-6	Ostatní náklady	20 430,00 Kč
21-7	Ostatní	68 132,39 Kč
1.5. - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - oceněno v části Vedlejší výdaje stavb		- Kč
21-1	Materiál elektromontážní	- Kč
21-2	Materiál zemní + stavební	- Kč
21-3	Elektromontáže	- Kč
21-4	Zemní práce	- Kč
21-5	Ostatní náklady	- Kč
21-6	Ostatní	- Kč

1.6. - VYTÁPĚNÍ		693 222,42 Kč
730-1	Podlahové vytápění	228 922,42 Kč
730-2	Potrubní měřná vč. tvarovek, redukci, návěsků, sroubení a kotvení potrubí	38 472,00 Kč
730-3	Izolace na potrubí	9 228,00 Kč
730-4	Montáž-ostatní	416 800,00 Kč
1.7. - VZDUCHOTECHNIKA		474 372,50 Kč
24-1	VZT 1 - Pavilion A	207 831,00 Kč
24-2	VZT 2 - Pavilion B + C	214 861,50 Kč
24-3	Ostatní	51 680,00 Kč
VNITŘNÍ VYBAVENÍ		1 762 036,00 Kč
766-1	Nábytek a doplňky	1 119 966,00 Kč
766-2	IT a elektro	381 000,00 Kč
766-3	Kompenzační pomůcky	103 200,00 Kč
766-4	Vnitřní vybavení neposaditelné	157 240,00 Kč
ISADOVÉ ÚPRAVY, HERNÍ PRVKY A MOBILIAR		1 199 910,81 Kč
1	Isadové úpravy	724 210,81 Kč
2	Herní prvky a mobiliar	475 700,00 Kč
POVINNA PUBLICITA		19 500,00 Kč
767-1	Konstrukce kovové doplňkové stavební	19 500,00 Kč
VEDELEJŠÍ VÝDAJE STAVBY		953 893,50 Kč
5	Komunikace - z částí 1.1 Architektonicko-stavební řešení	162 000,00 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot - z částí 1.1 Arch.-stavební řešení	14 250,00 Kč
21-1	Dodávky zařízení - svítidla - z částí 1.4. Elektroinstalace-silnoproud	237 870,00 Kč
21-2	Materiál elektromontážní - svítidla - z částí 1.4. Elektroinstalace-silnoproud	3 942,50 Kč
21-4	Elektromontáže - svítidla - z částí 1.4. Elektroinstalace-silnoproud	39 166,00 Kč
21-6	Ostatní náklady - svítidla - z částí 1.4. Elektroinstalace-silnoproud	1 583,60 Kč
21-1	Materiál elektromontážní - z částí 1.5. Elektronické komunikace	293 471,00 Kč
21-2	Materiál zemní + stavební - z částí 1.5. Elektronické komunikace	6 000,00 Kč
21-3	Elektromontáže - z částí 1.5. Elektronické komunikace	69 832,00 Kč
21-4	Zemní práce - z částí 1.5. Elektronické komunikace	29 358,50 Kč
21-5	Ostatní náklady - z částí 1.5. Elektronické komunikace	23 850,00 Kč
21-6	Ostatní - z částí 1.5. Elektronické komunikace	72 571,82 Kč
VRN - VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY		494 500,00 Kč
99	Ostatní práce	494 500,00 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU - BEZ DPH		16 699 895,88 Kč
DPH 21 %		3 506 978,13 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU - VČETNĚ DPH		20 206 874,02 Kč

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Stavba: Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Rašsko
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Místo: Město Rašsko, část Kufřovody, p.p.č.5, 18/2, 18/4 a 18/5 v k.ú. Kufřovody
Objednatel: Město Rašsko, Kufřovody 701, 471 24 Rašsko
Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1
Zpracoval:
Datum:

ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU	
001 z toho:	
002	1 PRÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 157 598,38 Kč
003	2 ZAKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ, ZPEVNĚVÁNÍ HORNIN 861 367,32 Kč
004	3 SVISLÉ KONSTRUKCE 293 799,53 Kč
005	4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 546 237,08 Kč
006	5 KOMUNIKACE 12 196,00 Kč
007	6 ÚPRAVY POVRCHU, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ 864 394,24 Kč
008	9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT 404 368,33 Kč
009	711 IZOLACE PROTI VODĚ 244 877,34 Kč
010	713 IZOLACE TEPELNÉ 391 397,53 Kč
011	762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 612 218,28 Kč
012	763 DŘEVOSTAVBY 1 184 979,69 Kč
013	720 ZDRAVOTNICKÁ -samostatný list 1 730 128,90 Kč
014	730 VYTÁPENÍ -samostatný list 693 222,42 Kč
015	764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ 187 888,68 Kč
016	765 KRYTINY TVRDÉ 907 565,08 Kč
017	766 KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ 1 407 882,03 Kč
018	767 VNITŘNÍ VYBAVENÍ -samostatný list 1 762 036,00 Kč
019	767-1 KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ 93 425,00 Kč
020	771 POVLAKY Z DLAŽDIC 184 741,07 Kč
021	776 POKLADY POKLADY 438 118,41 Kč
022	781 OKLADY KERAMICKÉ 173 751,64 Kč
023	784 MALBY 78 271,48 Kč
024	M-21 ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD 337 172,69 Kč
025	M-22 ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD -oceněno ve VVS Kč
026	M-24 MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARÍZENÍ -samostat. list 474 372,50 Kč
027	1.1 SADOVÉ ÚPRAVY, HERNÍ PRVKY A MOBILIAR 1 198 910,81 Kč
	OST VEDLEJŠÍ VÝDAJE STAVBY 953 893,50 Kč
	ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 16 205 395,88 Kč

VRN-VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY	
028 M69	VEDLEJŠÍ NAKLADY -samostatný list 494 500,00 Kč
	VRN-VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 494 500,00 Kč
	CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 16 699 895,88 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Rašsko
Část: Vedejší a ostatní náklady
Místo: Město Rašsko, část Kufřovody, p.p.č.5, 18/2, 18/4 a 18/5 v k.ú. Kufřovody
Objednatel: Město Rašsko, Kufřovody 701, 471 24 Rašsko
Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1
Zpracoval:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
VRN-Vedejší a ostatní náklady - celkem						
Ostatní práce						
001	005 12-1001 R	Práce na zřízení staveništní burky, ovláčení	m ²	10,000	24 000,00	240 000,00
002	005 12-1002 R	Ostraha staveništní	m ²	4,000	35 000,00	140 000,00
003	005 12-1003 R	Čištění komunikací, vjezd	m ²	5,000	8 000,00	40 000,00
004	005 12-1004 R	Dodání staveništní přípojky kanalizace	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
005	005 12-1005 R	Dodání staveništní přípojky elektro	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
006	005 12-1006 R	Dodání staveništní přípojky vody	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
007	005 24-1010 R	Documentace skutečného provedení stavby -mimo profil	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
008	005 24-1020 R	Geodetická zaměření skutečného provedení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
009	005 28-1010 R	Staveništní informační tabule	kus	1,000	4 500,00	4 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Raisko
Část: Architektonicko-stavební řešení
Místo: Město Raisko, část Kufuvody, p.p.č.5, 15/2, 15/4 a 15/6 v k.ú. Kufuvody
Objednatel: Město Raisko, Kufuvody 701, 471 24 Raisko

P.Č.	Kód položky	Plocha	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Architektonicko-stavební řešení - celkem						
Práce a dodávky HSV						
1						
001	101101111R01	Přípravné a zemní práce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
002	119001401RA1	Vývodní a zápalní stávající	kus	3,000	500,00	1 500,00
003	119001421R00	Křídlení přetlakové kanalizace vody elektro	m	30,500	500,00	15 250,00
004	119001421RA1	Dosažení zápalní kabelu-CEYTN	m	30,500		
005	121101102R00	výměna: 25,00x4,00x1,50	m	1,000	1 000,00	1 000,00
006	122001101R00	Ochrana stáv.kabelem stíněním panely do písk.toče	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
007	122001101R00	Segmenty omítky a přemístění do 100 m a pro zpev.pouz.vč.přemístění	m3	154,704	50,00	7 735,20
008	123001101R00	[27,30x27,30]x(11,10x11,10)+(4,50x4,50)+(11,40x1,00)x0,20=	m3	130,746		
009	123001101R00	[(745,28-123,21+20,25+11,40)x0,20+130,746	m3	23,958		
010	123001101R00	(12,10x0,90)x0,20+23,958	m3	154,704		
011	123001101R00	celkem	m3	111,281		
012	123001101R00	Odstranění odpadků v hor.1 do 100m3	m3	111,281	250,00	27 820,25
013	123001101R00	[27,30x27,30]x(11,10x11,10)x0,15=(745,28-123,21)x0,15=83,312	m3	93,312		
014	123001101R00	(12,10x0,90)x0,15+17,989	m3	17,989		
015	123001101R00	celkem	m3	111,281		
016	123001101R00	Připravení za teplovod. odpadkovky v hor.4	m3	111,281	20,00	2 225,62
017	123001101R00	výměna: 111,281	m3	111,281		
018	132001101R00	houbení rýh 60 cm v horní části 3 do 100 m3	m3	80,795	300,00	24 238,50
019	132001101R00	[(25,30x24,30)x2+12,25+2,028+2,85+1,80+0,45-3,025x0,55x0,75=	m3	45,452		
020	132001101R00	=1(21,20x40,50x0,75)+45,452	m3	19,368		
021	132001101R00	[(13,20+13,05)x2+(8,18+4,00)x2+(5,15+5,10)x0,40x0,41=	m3	15,975		
022	132001101R00	=1(18,10x0,40x0,41)+19,368	m3	80,795		
023	132001101R00	(12,40+8,90)x0,40x0,75+15,975	m3	3,110	800,00	1 868,00
024	132001101R00	celkem	m3	3,110	50,00	155,50
025	132001101R00	Připravení za teplovod. houbení rýh 60 cm v horní části 3	m3	3,110		
026	132001101R00	výměna: 80,57	m3	80,795	45,00	3 635,78
027	132001101R00	houbení rýh 60 cm v horní části 3 do 100 m3	m3	80,795		
028	132001101R00	houbení rýh 60 cm v horní části 3 do 100 m3	m3	3,110	800,00	1 868,00
029	132001101R00	Připravení za teplovod. houbení rýh 60 cm v horní části 3	m3	3,110	50,00	155,50
030	132001101R00	výměna: 3,11	m3	3,110		
031	162001102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - doplněno výkopku	m3	195,186	70,00	13 663,02
032	162001102R00	odkopávky: 111,281	m3	111,281		
033	162001102R00	houbení rýh 80,795	m3	80,795		
034	162001102R00	houbení rýh 3,11	m3	3,110		
035	162001102R00	celkem	m3	195,186		
036	162001102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - z doplněno - zásep	m3	4,242	70,00	296,94
037	162001102R00	výměna: 4,242	m3	4,242		
038	162001102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku	m3	94,632	180,00	17 033,76
039	162001102R00	výkopky: 195,186	m3	195,186		
040	162001102R00	objem štěrku: 19,326	m3	-19,326		
041	162001102R00	objem základů betonových: 50,077	m3	-50,077		
042	162001102R00	objem základů z tvárnice: 28,909	m3	-28,909		
043	162001102R00	zásep: 45,452-26,965-14,545+4,242	m3	-4,242		
044	162001102R00	celkem	m3	94,632		
045	167101102R00	Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 - odvoz na depozit	m3	195,186	55,00	10 735,23
046	167101102R00	výměna: 195,186	m3	195,186		
047	167101102R00	Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 - z doplněno pro zásep	m3	4,242	55,00	233,31
048	167101102R00	výměna: 4,242	m3	4,242		
049	167101102R00	Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 - z doplněno na skládku	m3	94,632	55,00	5 204,76
050	167101102R00	výměna: 94,632	m3	94,632		
051	171201201R10	Uložení spárnaný na depozit -modelace na výšku přes 2 m	m3	195,186	35,00	6 831,51
052	171201201R10	materiál z výkopů: 195,186	m3	195,186		
053	171201201R00	Uložení spárnaný na skládku	m3	94,632	15,00	1 419,48
054	171201201R00	materiál z výkopů: 94,632	m3	94,632		
055	174101101R00	Zásep zásep jam. rýh. Lážet výkopkam ze zhutněním po vrstvách	m3	4,242	100,00	424,20
056	174101101R00	výměna: 45,452-26,965-14,545+4,242	m3	4,242		

[illegible]

3		Srovnání konstrukce		2004 847 20	
038	311238056R00	Závěs z keram. tvárnice 38 a min. výš. 1,30m (12,00x9,20x20x3,26-(1,00x2,02x3,00-1,80x2-1,20x1,80)x7)+ +138,224-4,08-3,24-15,12=113,804	m2	113,804	1 800,00
039	311768111R00	Předst. keramický povrch 115x71x1000mm pro dveře a 700mm, 1	kus	1,000	180,00
040	311768121R00	Předst. keramický povrch 145x71x1000mm pro dveře a 700mm, 1+1+2	kus	2,000	200,00
041	311768122R00	Předst. keramický povrch 145x71x1250mm pro dveře a 900mm, 1+1+1+1+4	kus	4,000	240,00
042	311768123R00	Předst. keramický povrch 145x71x1500mm pro dveře a 1000mm, 1	kus	1,000	270,00
043	311768131R00	Předst. keramický povrch 70x235x1250mm pro dveře a 900mm, 5x(1+1+1)=15	kus	25,000	300,00
044	311768132R00	Předst. keramický povrch 70x235x1500mm pro dveře a 1200mm, 5x(1+1+1+1+1)=35	kus	35,000	350,00
045	311768220R19	Příslušenství ze použití raketových překladů 5+5+5	kus	15,000	22 500,00
046	3117238111R00	Nadstřešná plošných překladů z 115mm na MVC 5 (1,00x1)=1,00	m	1,000	100,00
047	3117238121R00	Nadstřešná plošných překladů z 140mm na MVC 5 (1,00x2)+1,25x(1+1,50x)=6,50	m	6,500	715,00
048	3117988111R00	Uložení mezi překladů polyuretan II 50mm 1,25x(2+2)+1,50x7=8,25+7,50=13,75	m	13,750	90,00
049	342248112R00	Přechod z keram. tvárnice 11,5 P-D na MVC 5 II 115mm (1,50x3,26)-(0,80x2,02)+4,88-1,616=3,274	m2	3,274	500,00
050	342248114R00	Přechod z keram. tvárnice 14 P-D na MVC 5 II 140mm (2,82+1,65+6,98+3,80+3,80)x3,26-(0,80x2,02)+2- (1,00x2,02)+(1,00x0,70)+66,145-3,232-6,08+0,70=54,133	m2	54,133	910,00
051	342948111R00	Uložení příček z cihel konstr. kotvami na hmožd. (3,26x2)+1,50+20,29=41,35	m	41,350	100,00
052	386381116R01	Kompletní kosa šachty pro uzávěr a vypouštění lopatí vč. poklopu otm. P dla výš. 2,40m	kus	1,000	10 000,00
4		Vodotěsné konstrukce		548 237,08	
053	411161447R00	Stropní keramická ze stropních volček 260x460x160mm se závlahou (12,10+9,90)-(2,90x3,07)+119,79+9,90x3=110,867	m2	110,867	726,00
054	411238112R00	Obezpečení střeš. věnce vlnovitou vč. volčemi EPS (12,10+9,90x2)=42,72	m	42,720	200,00
055	411738812R00	Věnce věnků pro závlah z keram. tvárnice II zdi 400mm pro strop 210mm (12,10+9,90x2)=42,40	m	42,400	450,00
056	418081010R11	Sádkoarmovací podklad s polární odbohlostí 101 Vstupní hata: 15,60	m2	583,800	750,00
102	Rediela: 6,20	m2	6,200		
103	Storovina: 7,60	m2	7,600		
104	Šatna okni: 15,30	m2	15,300		
105	WC umyvárna: 18,90	m2	18,900		
106	Šatna učelka: 9,10	m2	9,100		
107	Umyvárna, WC: 2,30	m2	2,300		
108	Předsíň: 2,30	m2	2,300		
109	Štací: 13,60	m2	13,600		
110	Herna, denní místnost: 126,90	m2	126,900		
111	Ukád-výš. jda: 1,40	m2	1,400		
112	WC: 1,20	m2	1,200		
113	Phosil/ha: 1,40	m2	1,400		
114	Výš. jda: 4,30	m2	4,300		
115	Připrava: 4,80	m2	4,800		
116	Herna, denní místnost: 126,90	m2	126,900		
117	Štací: 13,60	m2	13,600		
118	Šatna učelka: 9,10	m2	9,100		
120	WC umyvárna: 5,60	m2	5,600		
121	WC umyvárna: 18,90	m2	18,900		
122	Šatna okni: 15,30	m2	15,300		
123	Štací: 6,60	m2	6,600		
124	Účel: 7,60	m2	7,600		
125	Výš. jda: 4,20	m2	4,200		
126	Ukád penióny: 1,30	m2	1,300		
128	Chodba: 3,50	m2	3,500		

129	Zastřešení vstup: 19,40	m2	19,400	
131	Chodba: 3,70	m2	3,700	
132	Herna: 60,50	m2	60,500	
133	Výš. jda: 4,50	m2	4,500	
134	Zastřešení: 4,50	m2	4,500	
135	Ukád: 1,30	m2	1,300	
136	Šatna: 7,90	m2	7,900	
137	Umyvárna: 11,80	m2	11,800	
celkem		m2	563,800	
057	430321110R01	Schodišťové stupně u jedny stávající šachty kompletní provedení	m3	0,820
058	568111121R00	odhad: 0,82	m3	0,820
5				
Komunikace				
059	568111121R00	Kosa okap.chodníku-glečastá, kachle	m2	32,100
060	571801110R00	107,00x0,30	m2	32,100
061	571801110R00	Doplnění stávajícího chodníku-glečastý chodník	m2	115,100
062	571801110R00	51,80x0,30	m2	115,100
063	571801110R00	Opava stávajícího chodníku	m2	21,200
064	571801110R00	21,20	m2	21,200
065	571801110R00	Šachtičkové stání pro OA	m2	33,200
066	571801110R00	odhad: 33,20	m2	33,200
067	571801110R00	Plochy venkovní z protisklizové dlažby	m2	56,880
068	571801110R00	119 Terasa: 3,60	m2	3,600
069	571801110R00	127 Terasa: 10,80	m2	10,800
070	571801110R00	129 Zastřešení vstup: 19,40	m2	19,400
071	571801110R00	130 Terasa: 18,40	m2	18,200
072	571801110R00	přístavek: 4,68	m2	4,680
073	571801110R00	celkem	m2	56,880
6				
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				
083	610981111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	106,920
084	612409811R12	(0,80x1,80)x(4+2)=9,12	m2	9,120
085	612409811R12	(1,20x1,80)x(38+7)=97,20	m2	97,200
086	612409811R12	celkem	m2	106,920
087	612409811R12	Zakrytí okení kotel, dveří, apod.	m	243,000
088	612409811R12	(1,80+0,90+1,80)x(4+2)=27,00	m	27,000
089	612409811R12	(1,80+1,20+1,80)x(38+7)=216,00	m	216,000
090	612409811R12	celkem	m	243,000
091	612409811R12	Omáčka vnitřního závlahy stěn ze such. směsí, štuková	m2	883,011
092	612409811R12	101 Vstupní hala: (18,20x3,05)-(0,80x2,02)+4-36,977	m2	39,977
093	612409811R12	102 Rediela: (2,50+3,785+0,93+2,26+2,15)x3,05-(0,80x2,02)-33,636	m2	33,636
094	612409811R12	103 Storovina: (2,45+3,785)x3,05-(0,80x2,02)-26,216	m2	26,216
095	612409811R12	104 Šatna okni: (2,785+5,485)x3,05-(0,80x2,02)+45,003	m2	45,003
096	612409811R12	105 WC umyvárna: (3,45+5,485)x3,05-(0,80x2,02)+50,868	m2	50,868
097	612409811R12	106 Šatna učelka: (2,55+3,575)x3,05-(0,80x2,02)-35,545	m2	35,545
098	612409811R12	107 Umyvárna, WC: (2,58+0,90)x3,05-(0,80x2,02)-19,612	m2	19,612
099	612409811R12	108 Předsíň: (2,58+0,90)x3,05-(0,80x2,02)-19,612	m2	19,612
100	612409811R12	109 Štací: (3,42+2,50)x3,05-(0,80x2,02)+46,494	m2	46,494
101	612409811R12	110 Štací: (3,42+2,50)x3,05-(0,80x2,02)+46,494	m2	46,494
102	612409811R12	111 Herna, denní místnost: (14,355+10,95+10,75+4,70+4,48)-(1,00x2,02)-	m2	4,320
103	612409811R12	112 WC: (1,20+1,00)x3,05-(0,80x2,02)+13,055	m2	13,055
104	612409811R12	113 Předsíň: (1,445+1,00)x3,05-(0,80x2,02)+11,683	m2	11,683
105	612409811R12	114 Výš. jda: (1,81+2,37)x3,05-(0,80x2,02)+21,048	m2	21,048
106	612409811R12	115 Připrava: (2,82+1,87+1,64+1,45+0,85)-(0,80x2,02)-	m2	18,832
107	612409811R12	116 Herna, denní místnost: (14,355+10,95+10,75+4,70+4,48)-(1,00x2,02)-	m2	4,320
108	612409811R12	117 Štací: 13,60	m2	13,600
109	612409811R12	118 Šatna učelka: 9,10	m2	9,100
110	612409811R12	120 WC umyvárna: 5,60	m2	5,600
111	612409811R12	121 WC umyvárna: 18,90	m2	18,900
112	612409811R12	122 Šatna okni: 15,30	m2	15,300
113	612409811R12	123 Štací: 6,60	m2	6,600
114	612409811R12	124 Účel: 7,60	m2	7,600
115	612409811R12	125 Výš. jda: 4,20	m2	4,200
116	612409811R12	126 Ukád penióny: 1,30	m2	1,300
117	612409811R12	128 Chodba: 3,50	m2	3,500

066	612473166RT1	Prístavok za zabudovane rohovníky	m	50,050	80,00	2 502,50
		101 Vstupný hľad: (3,05x3)=15,25	m	15,250		
		103 Štrobčina: (3,05x1)+3,05	m	3,050		
		110 Hiera, denní mliečnosť: (3,05x2)=6,10	m	6,100		
		118 Hiera, denní mliečnosť: (3,05x2)=6,10	m	6,100		
		120 Umyváreň: (3,05+1)+3,05	m	3,050		
		122 Saliad: (3,05x1)+3,05	m	3,050		
		128 Chodba: (3,05x1)+3,05	m	3,050		
		132 Hiera: (3,05x3)=9,15	m	9,150		
		137 Umyváreň: 1,25	m	1,250		
		celkom	m	50,050		
067	6124221815RT1	Vnútorná omietka zvnúľ trúbky (pod obklady)	m ²	173,297	210,00	39 392,37
		105 WC, umývadla: [3,45+5,46]x2-(0,90x2)x1,80-(1,20x0,90)x2=26,71 m ²	m ²	26,76		
		107 WC: [0,895+0,90]x2+0,80x1,80=5,022	m ²	5,022		
		108 Umyvadla: [2,48+1,83]x2-(0,80x2)x1,80=12,986	m ²	12,986		
		111 Účistok-výdej: [1,61+0,895]x2+0,80x1,80=7,218	m ²	7,218		
		112 WC: [(1,295+1,00)xd+0,80]x1,80=6,822	m ²	6,822		
		113 Prídavná: (1,445x1,80)=2,601	m ²	2,601		
		114 Výdej: [1,07+1,61+1,67]x1,80-(1,00x0,90)=7,83	m ²	7,830		
		115 Príprava: (0,80+2,07)x1,80=5,166	m ²	5,166		
		121 WC, umývadla: [(3,45+5,46)xd+0,90]x1,80=16,29	m ²	16,290		
		122 WC, umývadla: [(3,45+5,46)xd+0,90]x1,80-(1,20x0,90)x2=26,71 m ²	m ²	26,766		
		125 Výdej: [1,48+2,02+1,49]x1,80=6,00	m ²	6,000		
		126 Účistok: [0,90+1,24]x2+0,80x1,80=6,354	m ²	6,354		
		133 Výdej: [2,02+1,49+2,02]x1,80=6,954	m ²	6,954		
		135 Účistok: [0,90+1,50]x2+0,70x1,80=7,38	m ²	7,380		
		137 Umyváreň: [(3,80+3,55)xd+0,90]x1,80=23,22	m ²	23,222		
		celkom	m ²	173,297		
068	620991191R00	Zakrytý otvor vnútri	m ²	117,058	20,00	2 341,16
		(0,90+1,80)xd+2)w+72	m ²	9,720		
		(1,20+1,80)xd+38+7)w+208	m ²	97,208		
		(1,00x2,02)xd+2)w+6,08	m ²	6,080		
		(1,05x2,05)w+2,05	m ²	2,050		
		celkom	m ²	117,058		
069	622421338RV2	KZS - XPS 80mm -pod leňšom	m ²	79,420	300,00	23 826,00
		(25,10x0,55)w+55,22+44x0,15)w+79,42	m ²	79,420		
070	622421340RV1	KZS - vnú vlna 1000mm-stĺska a výzt. šaurovou+pooruch. upravn. soki	m ²	24,849	660,00	13 871,44
071	622321130RV1	KZS - vnú vlna 1000mm-stĺska a výzt. šaurovou+pooruch. upravn. soki	m ²	24,849	590,00	140 534,40
		(21,58+25,30+20,44+3,735+0,64+1,80+2,61)xd+34,20- +90,795xd+25+24,949	m ²	24,849		
		(21,58+25,30+20,44+3,735+0,64+1,80+2,61)xd+34,20- +103,395xd+20,44+82,09+4,04+2+330,864+98,71+238,194	m ²	238,194		

072	022472110R1	Omítka vnější z hotových směsí probraných vč. parníků sází	m2	1	8,750	500,00	4 375,00
		(12,10+9,90+12,10+2,90)x2,25+1,00x2x2,25+8,75	m2	1	8,750		
073	022472110R2	Omítka vnější z hotových směsí probraných vč. parníků sází	m2	1	125,980	390,00	49 132,20
		(12,10+9,90+12,10+2,90)x2,20+1,00x2,15x2(0,90x1,80)x2-	m2	1	125,980		
		-11,20x1,80x7+125,98					
074	022473190R00	Přípravek za rohovník vnějších omítek	m	10,350	50,00		517,50
		(3,45x3)+10,35	m	10,350			
075	022473187R1	Přípravek za okenní štu vč. dodávky	m	52,900	30,00		1 587,00
		(10,0+9,90+1,80)x2+11,80x1,20+11,80x7+(12,15+1,90+2,15)x2+52,90	m	52,900			
076	022481110R1	Dispozice stěn přístavků a hřebenů objektu - montáž s dodávkou	m2	24,920	580,00		14 433,60
		(7,00x2,50)+24,92	m2	24,920			
077	031314711R1	Systém desky podlahy topení 130mm	m2	544,400	200,00		108 880,00
		vyhled: 544,40	m2	544,400			
078	032415156R13	Účty vytápění podlah vč. dispoziční v podlah 30mm	m2	544,400	350,00		190 540,00
		101 Vstupní hala: 15,80	m2	15,800			
		102 Rudňanská: 8,20	m2	8,200			
		103 Sborovna: 7,60	m2	7,600			
		104 Sálna díl: 15,30	m2	15,300			
		105 WC, umývárna: 18,90	m2	18,900			
		106 Sálna učteka: 9,10	m2	9,100			
		107 Umývárna, WC: 2,30	m2	2,300			
		108 Předsálka: 2,30	m2	2,300			
		109 Štád: 13,60	m2	13,600			
		110 Herna, denní místnost: 128,90	m2	128,900			
		111 Úlid-výdej jídla: 1,40	m2	1,400			
		112 WC: 1,20	m2	1,200			
		113 Předsálka: 1,40	m2	1,400			
		114 Výdej jídla: 4,50	m2	4,500			
		115 Přípravná: 4,80	m2	4,800			
		116 Herna, denní místnost: 128,90	m2	128,900			
		117 Štád: 13,60	m2	13,600			
		118 Sálna učteka: 9,10	m2	9,100			
		120 WC, umývárna: 5,60	m2	5,600			
		121 WC, umývárna: 18,90	m2	18,900			
		122 Sálna díl: 15,30	m2	15,300			
		123 Štád: 6,50	m2	6,500			
		124 Účelní: 7,80	m2	7,800			
		125 Výdej jídla: 4,20	m2	4,200			
		126 Úlid: 1,30	m2	1,300			
		128 Chodba: 3,50	m2	3,500			
		131 Chodba: 3,70	m2	3,700			
		132 Herna: 80,50	m2	80,500			
		133 Výdej jídla: 4,50	m2	4,500			
		134 Zadržet: 4,50	m2	4,500			
		135 Úlid: 1,30	m2	1,300			
		136 Sálna: 7,90	m2	7,900			
		137 Umývárna: 11,80	m2	11,800			
		celkem	m2	544,400			
079	034620110R00	Ploa stlačená mezi podlahami a sálavými krami	m	434,282	15,00		6 513,90
		101 Vstupní hala: (0,45+3,75+1,60+1,28+1,89+0,75+2+7,0+1,54)+	m	18,207			
		+3,75+0,45)=18,207	m	18,207			
		102 Rudňanská: (2,50+3,785+0,93+2,26+2,15)=11,625	m	11,625			
		103 Sborovna: (2,45+3,785)x2=12,47	m	12,470			
		104 Sálna díl: (2,785+5,485)x2=16,54	m	16,540			
		105 WC, umývárna: (3,45+5,485)x2=17,87	m	17,870			
		106 Sálna učteka: (2,35+3,575)x2=12,25	m	12,250			
		107 Umývárna, WC: (2,58+0,90)x2=6,96	m	6,960			
		108 Předsálka: (2,58+0,90)x2=6,96	m	6,960			
		109 Štád: (5,42+2,50)x2=15,84	m	15,840			
		110 Herna, denní místnost: (14,355+0,95+10,75+4,70+4,48)+45,235	m	45,235			
		111 Úlid-výdej jídla: (1,81+0,895)x2=4,81	m	4,810			
		112 WC: (1,295+1,00)x2=4,39	m	4,390			
		113 Předsálka: (1,445+1,00)x2=4,89	m	4,890			
		114 Výdej jídla: (1,61+2,37)x2=7,96	m	7,960			
		115 Přípravná: (2,82+1,87+1,64+1,45+0,85)+8,63	m	8,630			
		116 Herna, denní místnost: (14,355+0,95+10,75+4,70+4,48)+45,235	m	45,235			
		117 Štád: (5,42+2,50)x2=15,84	m	15,840			
		118 Sálna učteka: (2,35+3,575)x2=12,25	m	12,250			
		120 WC, umývárna: (2,85+2,375)x2=9,65	m	9,650			
		121 WC, umývárna: (3,45+5,485)x2=17,87	m	17,870			
		122 Sálna díl: (2,785+5,485)x2=16,54	m	16,540			

123	Skled	(3,835+1,78)x2=10,79	m	10,790		
124	Účerní	(3,785+2,10)x2=11,87	m	11,870		
125	Výdej jela	(2,82+1,49)x2=8,62	m	8,620		
126	Účel	(0,90+1,24)x2=4,28	m	4,280		
128	Chodba	(1,50+2,85)x2=8,30	m	8,300		
131	Chodba	(2,58+1,26+0,40)x2=8,48	m	8,480		
132	Herna	(11,20+6,18)x2=10,90x4=0,70+30,46	m	30,460		
133	Výdej jela	(2,82+1,49)x2=10,70x2=7,22	m	7,220		
134	Závlah	(2,78+1,90)x2=10,70x2=0,90+6,26	m	6,260		
135	Účel	(0,90+1,50)x2=0,70+4,10	m	4,100		
136	Šatna	(2,88+2,75)x2=10,90x2=4,58	m	8,560		
137	Umývárna	(3,90+3,55)x2=10,90x2=12,90	m	12,900		
celkem				434,262		
080	IPC-6-1	Čistící a odstraňovací páska EPS II, 10mm	m	455,975	16,00	7 295,00
výhled 434,262x1,05=455,975				455,975		
Ostatní konstrukce a práce, bourání, přeusazení						
081	18123121R00	Čistící drůbka bet. 80x80x100 z BP a opěrku	m	171,630	186,00	484 368,33
oap. čističnická 100,00				108,000		
(1,10+11,80+1,10)=13,80				13,800		
(3,50+1,00+4,25+4,25)=13,00				13,000		
(2,60+1,80)+4,40+12,10+9,90+9,03+0,90+0,50=36,83				36,830		
celkem				171,630		
082	16217330	Bežon. drůbka bet. 80x80x100/50/25cm	kus	180,212	75,00	13 515,86
výhled 171,63x1,05=180,212				180,212		
083	181691121R12	Účel pod čističnickou čističnickou z proslého betonu C 12/15	m	180,212	2 100,00	7 200,30
171,630x20x10=3,433				3,433		
084	181841031R00	M2 bet. 10x10x100	m	647,010	25,00	16 175,25
M2 bet. 10x10x100				647,010		
M2 bet. 10x10x100				647,010		
celkem				647,010		
085	181841191R00	Přijímač pro 1. a 2. úroveň, 10x10x100	m	647,010	30,00	38 820,80
výhled 647,01x2=1294,02				1 294,020		
086	1818411831R00	Účel bet. 10x10x100	m	647,010	19,00	12 293,19
výhled 647,01				647,010		
087	181855002R00	Ladění bet. 10x10x100	m	501,100	90,00	45 099,00
1. NP, 431,40+89,70=501,10				501,100		
celkem				501,100		
088	181855004R11	Ladění bet. 10x10x100	m	501,100	110,00	62 018,00
výhled 501,10x1,05=526,16				526,160		
101	Vstupní hala	15,80	m	15,800		
102	Redukce	8,20	m	8,200		
103	Sborovna	7,80	m	7,800		
104	Šatna	15,30	m	15,300		
105	WC, umývárna	18,90	m	18,900		
106	Šatna	9,10	m	9,100		
107	Umývárna, WC	2,30	m	2,300		
108	Předsíň	2,30	m	2,300		
109	Skled	13,80	m	13,800		
110	Herna, denní místnost	128,90	m	128,900		
111	Účel-výdej jela	4,20	m	4,200		
112	WC	1,20	m	1,200		
113	Předsíň	1,40	m	1,400		
114	Výdej jela	4,50	m	4,500		
115	Připrava	4,80	m	4,800		
116	Herna, denní místnost	128,90	m	128,900		
117	Skled	13,80	m	13,800		
118	Šatna	9,10	m	9,100		
120	WC, umývárna	5,80	m	5,800		
121	WC, umývárna	18,90	m	18,900		
122	Šatna	15,30	m	15,300		
123	Skled	6,50	m	6,500		
124	Účerní	7,80	m	7,800		
125	Výdej jela	4,20	m	4,200		
126	Účel	1,30	m	1,300		
127	Chodba	3,50	m	3,500		
128	Chodba	3,50	m	3,500		
129	Zastřešený vstup	19,40	m	19,400		
131	Chodba	3,70	m	3,700		
132	Herna	60,50	m	60,500		
133	Výdej jela	4,50	m	4,500		
134	Závlah	4,50	m	4,500		
135	Účel	1,30	m	1,300		
136	Šatna	7,90	m	7,900		

105	7114259R00	vyšledek 627,787x1,15x721,902	m2	721,932	
		izolace proti vodě a radonův axiální přesý plněním	m2	29 040	1 742,40
		vyšledek 29,04	m2	29 040	
106	60832910	SEBS mostek nad páte 5 mm a posypem	m2	34 848	150,00
		vyšledek 29,04x20-34,848	m2	34 848	5 227,20
107	71141710526Z1	izolace proti vodě ochranná geotextilie proti prolomení - vč. dodávky	m2	656,807	80,00
		vyšledek 627,787x29,04	m2	656,807	39 408,42
108	7114432091RZ1	Prostýlky hydroizolací pomocí mramorů v plynově vedení	kus	12 000	1 000,00
109	968311201R00	Plátno hrubé pro izolace proti vodě výšky do 8 m	%	2 000	2 400,75
		izolace tepelná			381 387,63
110	713111221R04	Mramor, parozábrana, zavěšené podlahy, plátek spoji, vč. dodávky	m2	601,942	80,00
		(25,30x25,30)x11,10x11,10x518,88+85,00x2-601,942	m2	601,942	48 156,36
111	713121121R00	101 Vlečení hebe 10,60	m2	563,800	25,00
		102 Rádla: 8,20	m2	15,000	
		103 Sotrovina: 7,60	m2	8,200	
		104 Salina dle: 15,30	m2	7,600	
		105 WC, umyvárna: 18,90	m2	15,300	
		106 Salina užitková: 9,10	m2	18,900	
		107 Umyvárna, WC: 2,30	m2	9,100	
		108 Předsíňka: 2,30	m2	2,300	
		109 Štád: 13,60	m2	2,300	
		110 Hrná, oční mlátnost: 128,90	m2	13,000	
		111 Umyvárna, výhled: 1,40	m2	128,900	
		112 WC: 1,20	m2	1,400	
		113 Předsíňka: 1,40	m2	1,200	
		114 Výhled: 4,50	m2	1,400	
		115 Předsíňka: 4,80	m2	4,500	
		116 Hrná, oční mlátnost: 128,90	m2	4,800	
		117 Štád: 13,60	m2	128,900	
		118 Salina užitková: 9,10	m2	13,000	
		120 WC, umyvárna: 5,60	m2	9,100	
		121 WC, umyvárna: 18,90	m2	5,600	
		122 Salina dle: 15,30	m2	18,900	
		123 Štád: 8,50	m2	15,300	
		124 Užití: 7,80	m2	8,500	
		125 Výhled: 4,20	m2	7,800	
		126 Užití: 1,30	m2	4,200	
		128 Chodba: 3,50	m2	1,300	
		129 Zastřešený vepř: 19,40	m2	3,500	
		131 Chodba: 3,70	m2	18,400	
		132 Hrná: 60,50	m2	3,700	
		133 Výhled: 4,50	m2	60,500	
		134 Závěš: 4,50	m2	4,500	
		135 Užití: 1,30	m2	4,500	
		136 Salina: 7,80	m2	1,300	
		137 Umyvárna: 11,80	m2	7,800	
		celkem	m2	11 800	
112	78375761	Deska polypropylen EPS 150, S tl. 140mm	m2	591,990	180,00
		vyšledek 563,80x1,00x91,99	m2	591,990	94 718,40
113	713131131R08	izolace tepelná sálá lepením	m2	85,280	90,00
		(3,07x2,90+9,03+9,00+12,10)x0,66	m2	24,000	7 675,20
		(25,30+25,30+25,30+11,10+7,20)x0,66	m2	61,230	
114	78375460	Polyuretan extrudovaný XPS tl. 60 mm	m3	5,373	2 100,00
		24,00x0,66x1,06	m3	1,515	11 283,30
		61,230x0,66x1,05	m3	3,858	
115	713161115R01	izolace tepelná sálá, hrubá celková tl. 300mm	m2	807,380	320,00
		(25,30x25,30+11,10x11,10+518,88+40,50x0,38	m2	807,380	194 381,60
116	968713201R00	Plátno hrubé pro izolace tepelné výšky do 8 m	%	3 000	3 702,89
		Konstrukce beseká			11 008,67
117	7623300129A1E	Pozednice vč. úprav, kolev a chem. ošetření	m	147,040	400,00
		(25,30x4)=101,20+12,56+10,36x2=147,04	m	147,040	612 218,28
118	762330340R4E	Střešní izolace, kontrolní, ovládací fólie, větrací mlžky a chem. ošetření	m2	758,956	350,00
		vyšledek: 614,956+144,00=758,956	m2	758,956	265 634,60
119	762332100P41	Konstrukce krovu, zastřešení, podtlak vč. leziva, kolování, povrch úpravy	m3	1,334	25

120	76323200RA1	Konstrukce stropů-přístavků vč. leživa a povrch úpravy (12,56x11,02x-13,46x2,64x)=126,281	m2	129,281	1 200,00	155 137,20	m3 0,101 m3 0,026 m3 1,334
121	763234001ORA1	Blednění střeš-zastřešení, ococinová vč. leživa a impregnace (11,76x2,60x)+(2,00x2,40x)=33,88	m2	33,880	340,00	11 519,20	m2 33,880
122	763240020RA2	Konstrukce přesahu-kompletní provedení (26,42x-29,30x)56x2=57,926+(-38,84x2,56x)=79,676	m2	79,676	760,00	59 757,00	m2 79,676
123	763251224SRU1	Konstrukce podlahy v podlažním prostoru vč. chem. odtěnění odstř.: 40,00	m2	40,000	400,00	16 000,00	m2 40,000
124	968766201R00	Převazní hmožd pro konstrukce lesařské v objektech výšky do 8 m	%	2,000	6 002,14	12 004,28	% 2,000
125	763711312RT1	Vnitřní síťová přívodka dle popisu v PD II. 100mm (3,45x+1,93x)+0,36x+0,90x+3,50x+1,40x+6,78x+1,54x+(-1,00x)+3,78x+ (-2,67x)+(-6,75x)+1,93x)+0,36x+0,90x+0,02x+(-0,80x+0,02x)=85,008	m2	95,608	900,00	86 047,20	m2 95,608
126	763711322RT1	Vnitřní síťová přívodka dle popisu v PD II. 150mm (5,62x+5,46x)+3,76x+6,78x+4,48x+4,81x+3,41x+(-4,54x)+(-5,48x)+(-6,95x+ +5,62x)+26x+1,00x2,70x)+0,90x+0,02x+0,10x+0,80x+0,02x+5x=228,951	m2	228,951	1 100,00	251 846,10	m2 228,951
127	763711322RT1	Vnitřní síťová-3x5 ležítka dle popisu v PD II. 180mm (1,00x2,39x)=3,26	m2	3,260	1 200,00	3 912,00	m2 3,260
128	763711324RT1	Vnitřní síťová-přívodka dle popisu v PD II. 200mm (2,55x2,39x)+2=16,826	m2	16,826	1 280,00	20 728,56	m2 16,826
129	763711324RT1	Vnitřní síťová-a průchodem dle popisu v PD II.250mm (0,90x2,36x)=3,204	m2	3,204	1 200,00	3 844,80	m2 3,204
130	763711332RT1	Vnitřní síťová dle popisu v PD II. 320mm (4,70x2,39x)=11,322	m2	11,322	1 350,00	20 684,70	m2 11,322
131	763711332RT1	Plítky a vnř. stěbná za vyhledávacími SDOK-napřevážně 50x80 (2,37x+2,50x+5,42x+3,55x)+25x10,90x2,02x)+38,40x2	m2	38,402	320,00	12 288,64	m2 38,402
132	763712332RT1	Otvorové síťové dle popisu v PD II. 300mm (21,88x-24,70x)+25x,30x+20,14x+3,73x+0,84x+1,60x+2,26x+2,64x)+3,40x- -1,80x+2x+10,90x2,02x)+0,90x1,80x)+(-1,20x1,80x)+25x0=253,007	m2	253,007	1 660,00	417 461,56	m2 253,007
133	763732312RA1	Sítňové vazníky vč.chem. odtěnění proti křídlovému -sprůměrovaná cena (26,42x28,42x)+(11,10x11,10x)=574,806	m2	574,806	630,00	362 378,72	m2 574,806
134	968763201R00	Převazní hmožd pro dřevostavby v objektech výšky do 8 m	%	1,000	11 732,47	11 732,47	% 1,000
135	76421101ORA1	Krytina sítňová Třiz-zastřešení chodníků vč. příslušených doplnků výměra: 51,80	m2	51,800	1 100,00	56 980,00	m2 51,800
136	764236240R00	Zabýb Třiz sítňová doplnění-přívodůh 8,330mm (16,13x2)=324,60	m	161,320	420,00	67 754,40	m 161,320
137	764259611R00	Kulík kovací Třiz pro trouby D=120mm (12,00x2)=240,00	kus	12,000	690,00	8 280,00	kus 12,000
138	764510440R00	Opěrnéhození parapetu vč. náh Třiz 8x 250mm (59,40x2)=118,80	m	59,400	430,00	25 542,00	m 59,400
139	7646564402R00	0,90x(4+2)+1,20x(38x17)=69,40 Odpadní trouby z Třiz plechu, kruhové, D=120mm (36,40x2)=72,80	m	36,400	680,00	21 112,00	m 36,400
140	764656440ART1	S koleno z Třiz plechu, kruhové, D=120mm (12,00x2)=24,00	kus	12,000	530,00	6 360,00	kus 12,000
141	968764201R00	Převazní hmožd pro konstrukce stěpné v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 860,26	1 860,26	% 1,000
142	765313111RT2	Krytina vlnitá (26,42x+10,85x)8,25x2=307,478 (11,10x+10,85x)8,25x2=181,086 (15,32x+25x)+25x=38 přístavků: 144,00	m2	758,866	769,00	583 637,16	m2 758,866
143	765313131RT2	Hříben z hříbenů-80x80 na větrání pásu a křídla (10,80x2)=21,70x+20,28x=40	m	38,980	840,00	24 278,00	m 38,980
144	765313141RT2	Nároč z hříbenů-na větrání pásu a křídla (8,25x+17,80x)=58,05	m	59,050	950,00	56 097,50	m 59,050
145	765313151R00	Pásk ušlechitá pleť-16x16mm ke krytině a hříbeni 8,29x5,70=13,65	m	13,950	845,00	11 787,75	m 13,950
146	765313181R00	Přístavky a ušlechitá pleť (26,42x+10,85x)+148,21x+(12,56x2)+(11,02x3,46)=185,81	m	185,810	100,00	18 581,00	m 185,810

152	765/71311R1	Montáž pojistná hydroizolace s překrytím spoji	m2	754,956	70,00	53 120,92
		výměra: 754,956	m2	754,956		
153	26325074	řídící panelová, obloživa	m2	872,766	75,00	65 469,96
		výměra: 754,956x1,15=872,766	m2	872,766		
154	998766201R00	Přesun hmot pro krytí vrstev v objektech výšky do 6 m	%	1,000	8 908,79	8 908,79
		Konstrukce truhlářská				1 407 882,03
155	766-PC-1	M+D Vnější dveře 800/1970mm 15 DPG-C2 vč. kování zárubně aun PG	kus	2,000	15 800,00	31 600,00
156	766-PC-2	M+D Dvoře vnř. 800/1970mm EW 15 DPG-C2 vč. kování zárubně aun PG	kus	7,000	12 000,00	84 000,00
157	766-PC-3	M+D Dvoře vnř. 700/1970mm EW 15 DPG-C2 vč. kování zárubně aun PG	kus	4,000	12 000,00	48 000,00
158	766-PC-4	M+D Vnitř. dveře 800/1970mm vč. kování zárubně, povrch úpravy	kus	4,000	8 700,00	34 800,00
159	766-PC-5	M+D Vnitř. dveře 800/1970mm vč. kování zárubně, povrch úpravy	kus	10,000	8 500,00	85 000,00
160	766-PC-6	M+D Vnitř. dveře 800/1970mm vč. kování zárubně, povrch úpravy	kus	11,000	7 900,00	86 900,00
161	766-PC-7	M+D Vnitř. dveře 800/1970mm -dlažba vč. kování zárubně, povrch úpravy	kus	3,000	6 900,00	20 700,00
162	766-PC-8	M+D Podlahová dlažba sítě 8920/2700mm -kompletní provedení	kus	2,000	117 000,00	234 000,00
163	766-PC-9	M+D Vnitř. dveře vnější 1000/2700mm -kompletní provedení	kus	3,000	6 000,00	18 000,00
164	766-PC-10	M+D Okno zasklené b. hr. 1200/1800mm -kompletní provedení	kus	6,000	11 000,00	66 000,00
165	766-PC-11	M+D Okno zasklené b. hr. 1200/1800mm -kompletní provedení	kus	45,000	12 000,00	540 000,00
166	766-PC-12	M+D Vnější dveře 800/1970mm vč. kování zárubně, povrch úpravy	kus	1,000	28 000,00	28 000,00
167	766-PC-13	M+D Vnější dveře 800/1970mm vč. kování zárubně, povrch úpravy	kus	2,000	18 000,00	36 000,00
168	766-PC-14	M+D Podlah. povrchu stěh. parketám vč. povrch. úpravy	m2	89,140	590,00	40 792,80
169	766-PC-15	M+D Dvoře do jídelny ve sdr. kuchaře -kompletní provedení	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
170	766-PC-16	M+D Vnitř. parapet d. 1200mm vč. povrch. úpravy	kus	6,000	360,00	2 160,00
171	766-PC-17	Přesun hmot pro konstrukci truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1,000	13 939,43	13 939,43
		Konstrukce kovové doplnkové střešní				93 475,50
172	998766201R00	Přesun hmot pro krytí vrstev v objektech výšky do 6 m	%	1,000	8 908,79	8 908,79
		Konstrukce truhlářská				1 407 882,03
173	767-PC-1	M+D Základní a osov. koleje-výlez na vlečky -dle popisu v PD	kus	1,000	21 000,00	21 000,00
174	767-PC-2	M+D Základní systém	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
175	767-PC-3	M+D Skladové skříně do podlahy	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
176	767-PC-4	M+D Shromáždění sprch zasklená	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
177	767-PC-5	M+D Hydrantová skříň	kus	1,000	9 600,00	9 600,00
178	767-PC-6	M+D Vnitř. záclonka zóna 1500x2000mm	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
179	998767201R00	Přesun hmot pro konstrukci zámečnické v objektech výšky do 6 m	%	1,000	925,00	925,00
		Podlahy z dlaždic				184 741,07
180	77153111R00	Obklad stěny rompř. do tmele v do 100mm	qm	45,592	90,00	4 103,28
		101 Vstupní hraz. (0,49x3,75x1,60)+1,26x1,95x0,75x2,70+1,54x3,75x0,49x(-0,90x5)=18,207+7,70+10,507	m	10,507		
		104 Sada dveř. (2,78x5x1,485)x2-(0,90x3)=13,84	m	13,840		
		113 Předsíň: (1,00x1,445+1,00x(-0,80x2))=1,845	m	1,845		
		114 Vých. jda. 1,81	m	1,810		
		115 Přisravná: (2,82x1,87+1,64x1,45+(-0,85x(-0,80x3))-2,87x2,48	m	2,480		
		122 Sada dveř. (2,78x5x1,485)x2-(0,90x3)=13,84	m	13,840		
		125 Vých. jda. 1,49	m	1,490		
		celkem	m	45,592		
181	771-PC-1	Skalk keramický dle výběru investora	m	47,872	70,00	3 351,01
		výměra: 45,592x1,05=47,872	m	47,872		
182	771573116R00	Montáž podlah keram. lap do tmele -mimo protiskluzové	m2	71,800	320,00	22 784,00

185	771-PC-3	Dlaždice keramická 300x300mm, profilovaná R10	m2	103,110	280,00	28 870,80
		výměra 98,20x1,05=103,110	m2	103,110		
186	771S70793R00	Přípatky ze spárovací hmoty-pískná	m2	169,400	10,00	1 694,00
		výměra: 71,20x18,20=128,560	m2	169,400		
187	771S01102R00	Úlož. přešev profilu tep pro přešev na jiny mat.	m	19,250	40,00	770,00
		101/102: 0,80	m	0,900		
		101/103: 0,80	m	0,900		
		101/123: 0,70	m	0,700		
		101/124: 0,70	m	0,700		
		106/127: 0,80	m	0,800		
		110/104: 0,80	m	0,800		
		110/105: 0,80	m	0,800		
		110/127: 0,80	m	0,800		
		114/115: 0,70	m	0,700		
		115/125: 0,70	m	0,700		
		116/121: 0,80	m	0,800		
		116/122: 0,80	m	0,800		
		116/128: 0,80	m	0,800		
		120/128: 0,70	m	0,800		
		132/133: 5,15	m	5,150		
		132/136: 0,90	m	0,900		
		132/137: 0,90	m	0,700		
		134/138: 0,70	m	0,900		
		136/137: 0,90	m	0,900		
		celkem	m	21,175	150,00	3 176,25
188	771-PC-3	Úlož. přešev tep pro dlažbu, keramická	m	21,175		
		výměra: 19,20x1,10=21,175	m	21,175		
189	771S03118R00	Síťková hydroizolace+berozát koutů (tím. díl. provazec) - vodor.	m2	139,810	340,00	48 033,50
		101 Vstupní natě: 15,30	m2	13,600		
		104 Sátna oké: 15,30	m2	15,300		
		105 WC umývárna: 18,90	m2	18,900		
		107 Umývárna WC: 2,30	m2	2,300		
		108 Předsíňka: 2,30	m2	2,300		
		111 Úklid-výdej jda: 1,40	m2	1,400		
		112 WC: 1,20	m2	1,200		
		113 Předsíňka: 1,40	m2	1,400		
		115 Přívratná: 4,80	m2	4,800		
		120 WC umývárna: 5,90	m2	5,900		
		121 WC umývárna: 18,90	m2	18,900		
		122 Sátna oké: 15,30	m2	15,300		
		128 Úklid: 1,30	m2	1,300		
		129 Zastřešený vstup: 19,40	m2	19,400		
		133 Výjez jda: (2,02x1,49)=3,01	m2	3,010		
		135 Úklid: 1,30	m2	1,300		
		137 Umývárna: 11,80	m2	11,800		
		celkem	m2	139,810	390,00	57 321,85
190	771S03120R00	Síťková hydroizolace+berozát koutů (tím. díl. provazec) - svislá	m2	139,810	390,00	57 321,85
		101 Vstupní natě: [(0,45+3,75+1,60+1,26+1,95+0,75)+3,75+0,45]=10,40x3=30,1152	m2	3,152		
		104 Sátna oké: [(2,785+5,485)+2-(0,90x2)]x0,30=4,152	m2	4,152		
		105 WC umývárna: [(3,45+5,485)+2-(0,80x2)]x0,30=4,821	m2	4,821		
		107 Umývárna WC: [(2,58+0,90)+2-(0,80)]x0,30=1,848	m2	1,848		
		108 Předsíňka: [(2,58+0,90)+2-(0,80)]x0,30=1,848	m2	1,848		
		111 Úklid-výdej jda: [(1,61+0,895)+2-(0,80x2)]x0,30=1,203	m2	1,203		
		112 WC: [(1,296+1,50)+2-(0,80)]x0,30=1,137	m2	1,137		
		113 Předsíňka: [(1,4550+3,09)+0,434	m2	0,434		
		114 Výjez jda: (1,57+1,81+1,87)+0,30=1,455	m2	1,455		
		115 Přívratná: (0,80+2,07)+0,30=0,861	m2	0,861		
		120 WC umývárna: [(2,89+2,275)+2-(0,80x2)]x0,30=2,475	m2	2,475		
		121 WC umývárna: [(3,45+5,485)+2-(0,80x2)]x0,30=4,821	m2	4,821		
		122 Sátna oké: [(2,785+5,485)+2-(0,90x2)]x0,30=4,152	m2	4,152		
		125 Výjez jda: (1,49+2,02+1,49)+0,30=1,50	m2	1,500		
		126 Úklid: [(0,90+1,24)+2-(0,80)]x0,30=1,044	m2	1,044		
		129 Zastřešený vstup: (2,54+2,26+0,64+3,75)+0,30=2,753	m2	2,753		
		133 Výjez jda: (2,03+1,49+2,02)+0,30=1,859	m2	1,859		
		135 Úklid: [(0,90+1,30)+2-(0,70)]x0,30=1,23	m2	1,230		
		137 Umývárna: [(3,80+3,55)+2-(0,90x2)]x0,30=3,87	m2	3,870		
		celkem	m2	44,415	2,000	1 811,10
191	068771201800	Přesah hmoty pro podlahy z dlaždic v obj. v dn. 6 m	%	2,000	1 811,10	3 622,30
		Přesah hmoty pro podlahy	%	2,000	1 811,10	3 622,30
						438 116,41

192	177610115R00	Vyrovnání podkladu sarnozvláčností cement. sítěkou 8 t-3mm	m2	427,000	130,00	55 510,00
102	Rudělna: 8,20		m2	8,200		
103	Sborovna: 7,60		m2	7,600		
106	Sátra učeliska: 9,10		m2	9,100		
109	Skád: 13,80		m2	13,800		
110	Herna, denní místnost: 126,90		m2	126,900		
114	Výdej jídla: 4,50		m2	4,500		
116	Herna, denní místnost: 126,90		m2	126,900		
117	Skád: 13,80		m2	13,800		
118	Sátra učeliska: 9,10		m2	9,100		
123	Skád: 6,50		m2	6,500		
124	Účelní: 7,80		m2	7,800		
125	Výdej jídla: 4,20		m2	4,200		
128	Chodba: 3,50		m2	3,500		
131	Chodba: 3,70		m2	3,700		
132	Herna: 23,647		m2	23,647		
132	Herna: 36,853		m2	36,853		
133	Výdej jídla: 4,50		m2	4,500		
134	Zároveň: 4,50		m2	4,500		
136	Sátra: 7,90		m2	7,900		
celkem			m2	427,000		
193	177610112R00	Provedení penetrace podkladu	m2	427,000	10,00	4 270,00
			m2	427,000		
194	1776421100R00	Lepení podlahových sádků k přírodním látkám	m	224,670	30,00	8 740,10
106	Sátra učeliska: (2,56+3,57)×2-0,90=11,35		m	11,350		
109	Skád: (5,42+2,50)×2-0,90=14,04		m	14,040		
110	Herna, denní místnost: 36,835		m	36,835		
114	Výdej jídla: (1,61+2,37)×2-0,80=4,36		m	4,360		
116	Herna, denní místnost: 36,835		m	36,835		
117	Skád: (5,42+2,50)×2-0,90=14,04		m	14,040		
118	Sátra učeliska: (2,56+3,57)×2-0,90=11,35		m	11,350		
123	Skád: (3,635+1,76)×2-0,80=9,99		m	9,990		
124	Účelní: (3,78+2,10)×2-0,80=10,97		m	10,970		
125	Výdej jídla: (2,62+1,49)×2-0,80=4,93		m	4,930		
128	Chodba: (1,30+2,05)×2-0,80=3,50		m	3,500		
131	Chodba: (2,58+1,22+0,40)×2-0,80=5,90		m	5,900		
132	Herna: (4,62+5,16+4,62)×2-0,80=17,67		m	17,670		
133	Výdej jídla: (0,10+1,49+0,10)×2-0,80=1,67		m	1,670		
134	Zároveň: (2,78+1,50)×2-0,80=3,48		m	3,480		
136	Sátra: (2,88+2,75)×2-0,80=8,36		m	8,360		
celkem			m	224,670		
195	1776-PC-1	Sádky k přírodním látkám - dla výhledu investora	m	235,604	89,00	20 985,41
			m	235,604		
196	1776431010R00	Lepení podlahových sádků z koberec páslu na sádku	m	22,295	75,00	1 672,13
102	Rudělna: (2,50+3,785+0,93+2,26+2,19)×2-0,90=10,725		m	10,725		
103	Sborovna: (2,48+3,785)×2-0,90=11,57		m	11,570		
celkem			m	22,295		
196	1776-PC-2	Sádky k záložnímu koberec - dla výhledu investora	m	24,125	80,00	1 961,96
			m	24,125		
197	177652110R00	Lepení povlakových podlah z páslu PVC	m	411,200	150,00	61 680,00
106	Sátra učeliska: 9,10		m2	9,100		
109	Skád: 13,80		m2	13,800		
110	Herna, denní místnost: 126,90		m2	126,900		
114	Výdej jídla: 4,50		m2	4,500		
116	Herna, denní místnost: 126,90		m2	126,900		
117	Skád: 13,80		m2	13,800		
118	Sátra učeliska: 9,10		m2	9,100		
123	Skád: 6,50		m2	6,500		
124	Účelní: 7,80		m2	7,800		
125	Výdej jídla: 4,20		m2	4,200		
128	Chodba: 3,50		m2	3,500		
131	Chodba: 3,70		m2	3,700		
132	Herna: 60,90		m2	60,900		
133	Výdej jídla: 4,50		m2	4,500		
134	Zároveň: 4,50		m2	4,500		
136	Sátra: 7,90		m2	7,900		
celkem			m2	411,200		
198	1776-PC3	Přív. inženýr. 100% přívodní, 8 2,5mm, protlak R9 - odin dle investora	m2	453,320	600,00	271 962,00
			m2	453,320		
199	1776572-100R00	Lepení povlakových podlah z páslu texturních	m2	115,800	110,00	1 273,80
102	Rudělna: 8,20		m2	8,200		

103	Sborovna: 7,60		m2	7,600		
celkem			m2	15,800		
200	1776-PC4	Zahřívání koberec - dla výhledu investora	m2	17,380	450,00	7 821,00
			m2	17,380		
201	0608776201R00	Přesun tmeř pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	4 337,81	4 337,81
			%	1,000		173 761,64
202	781111111R11	Zakládání obkladů u podlahy	m	103,475	60,00	6 208,50
105	WC, umyvárna: (3,45+5,485)×2-0,80=16,07		m	16,070		
107	Umyvárna WC: (2,58+0,90)×2-0,80=6,16		m	6,160		
108	Předsiřka: (2,58+0,90)×2-0,80=6,16		m	6,160		
111	Úklid-výdej jídla: (1,61+0,895)×2-0,80=4,01		m	4,010		
112	WC: (1,295+1,00)×2-0,80=3,79		m	3,790		
113	Předsiřka: 1,445		m	1,445		
114	Výdej jídla: (1,57+1,81+1,87)×2-0,80=7,83		m	7,830		
115	Připrava: (0,80+2,07)×2-0,80=2,79		m	2,790		
119	WC: (0,865+0,90)×2-0,80=2,79		m	2,790		
120	WC, umyvárna: (2,65+2,275)×2-0,80=8,25		m	8,250		
121	WC, umyvárna: (3,45+5,485)×2-0,80=16,07		m	16,070		
125	Výdej jídla: (1,49+2,02+1,49)×2-0,80=5,00		m	5,000		
126	Úklid: (0,90+1,24)×2-0,80=3,48		m	3,480		
133	Výdej jídla: (2,02+1,49+2,02)×2-0,80=8,54		m	8,540		
135	Úklid: (0,90+1,50)×2-0,80=4,10		m	4,100		
137	Umyvárna: (3,80+3,56)×2-0,80=12,90		m	12,900		
celkem			m	103,475		
203	781310121R11	Obkladění celinu do tmeřu šířky do 300mm	m2	2,520	450,00	1 134,00
105	WC, umyvárna: (0,80+2)×2-0,15=0,54		m2	0,540		
114	Výdej jídla: (0,90+2)×2-0,15=0,27		m2	0,270		
121	WC, umyvárna: (0,80+2)×2-0,15=0,54		m2	0,540		
125	Výdej jídla: (0,80+2)×2-0,15=0,27		m2	0,270		
137	Umyvárna: (0,80+2)×2-0,15=0,54		m2	0,540		
celkem			m2	2,520		
204	56781464	Obkladění keramikou - dla výhledu investora	m2	2,695	250,00	724,50
			m2	2,695		
205	781320121R11	Obkladění parapetů do tmeřu šířky do 300mm	m2	1,360	450,00	621,00
105	WC, umyvárna: (1,20+2)×2-0,15=0,35		m2	0,350		
114	Výdej jídla: (1,00+2)×2-0,15=0,15		m2	0,150		
121	WC, umyvárna: (1,20+2)×2-0,15=0,35		m2	0,350		
125	Výdej jídla: (1,00+2)×2-0,15=0,15		m2	0,150		
137	Umyvárna: (2,40+2)×2-0,15=0,35		m2	0,350		
celkem			m2	1,360		
206	56781464	Obkladění keramikou - dla výhledu investora	m2	1,587	250,00	398,75
			m2	1,587		
207	78141210R00	Připravení za spolupráce vodotěsnosti tmeř (podlahy)	m2	179,915	30,00	5 397,45
obkladění celinu do tmeřu šířky do 300mm			m2	2,520		
obkladění parapetů do tmeřu šířky do 300mm			m2	1,360		
montáž obkladů keramik na tmeř lep. vč. dilatací			m2	178,015		
celkem			m2	179,915		
208	78141211R00	Připravení k obkladění celinu za podlahy do 10m2 (jednotlivě)	m2	67,257	25,00	1 681,43
107	WC: (0,895+0,90)×2-0,80=5,022		m2	5,022		
111	Úklid-výdej jídla: (1,61+0,895)×2-0,80=7,218		m2	7,218		
112	WC: (1,295+1,00)×2-0,80=3,822		m2	3,822		
113	Předsiřka: (1,445+1,80)×2-0,80=7,83		m2	7,830		
114	Výdej jídla: (1,57+1,81+1,87)×2-0,80=7,83		m2	7,830		
115	Připrava: (0,80+2,07)×2-0,80=5,166		m2	5,166		
125	Výdej jídla: (1,49+2,02+1,49)×2-0,80=5,00		m2	5,000		
126	Úklid: (0,90+1,24)×2-0,80=3,484		m2	3,484		
133	Výdej jídla: (2,02+1,49+2,02)×2-0,80=8,54		m2	8,540		
135	Úklid: (0,90+1,50)×2-0,80=4,10		m2	4,100		
celkem			m2	67,257		
209	781474115R00	Montáž obkladů keramik na tmeř lep. vč. dilatací	m2	178,015	440,00	77 446,05
105	WC, umyvárna: (3,45+5,485)×2-0,80=16,07		m2	16,070		
107	Umyvárna WC: (2,58+0,90)×2-0,80=6,16		m2	6,160		
108	Předsiřka: (2,58+0,90)×2-0,80=6,16		m2	6,160		
111	Úklid-výdej jídla: (1,61+0,895)×2-0,80=7,218		m2	7,218		
112	WC: (1,295+1,00)×2-0,80=3,822		m2	3,822		
113	Předsiřka: (1,445+1,80)×2-0,80=7,83		m2	7,830		
114	Výdej jídla: (1,57+1,81+1,87)×2-0,80=7,83		m2	7,830		
115	Připrava: (0,80+2,07)×2-0,80=5,166		m2	5,166		
125	WC, umyvárna: (2,65+2,275)×2-0,80=8,25		m2	8,250		
126	Úklid: (0,90+1,24)×2-0,80=3,48		m2	3,480		
133	Výdej jídla: (2,02+1,49+2,02)×2-0,80=8,54		m2	8,540		
135	Úklid: (0,90+1,50)×2-0,80=4,10		m2	4,100		
celkem			m2	178,015		

210	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	178,015	250,00	48 203,84
211	78191110R1	Spisna vs. zbir. podlaga: obdobja: 1. letnik - 1. letnik	m2	184,816	80,00	8 276,00
125	Vzdel. j. (1,49+2,02+1,49)x1,80=9,00		m2	9,000		
126	Učel. (0,80+1,24)x2-0,80x1,80=6,964		m2	6,964		
133	Vzdel. j. (2,02+1,49+2,02)x1,80=9,564		m2	9,564		
135	Učel. (0,80+1,50)x2-0,70x1,80=7,38		m2	7,380		
137	Učel. j. (3,80+3,55)x2-0,90x2=1,80=23,22		m2	23,222		
212	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	178,015	250,00	48 203,84
213	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	184,816	80,00	8 276,00
125	Vzdel. j. (1,49+2,02+1,49)x1,80=9,00		m2	9,000		
126	Učel. (0,80+1,24)x2-0,80x1,80=6,964		m2	6,964		
133	Vzdel. j. (2,02+1,49+2,02)x1,80=9,564		m2	9,564		
135	Učel. (0,80+1,50)x2-0,70x1,80=7,38		m2	7,380		
137	Učel. j. (3,80+3,55)x2-0,90x2=1,80=23,22		m2	23,222		
214	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	178,015	250,00	48 203,84
215	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	184,816	80,00	8 276,00
125	Vzdel. j. (1,49+2,02+1,49)x1,80=9,00		m2	9,000		
126	Učel. (0,80+1,24)x2-0,80x1,80=6,964		m2	6,964		
133	Vzdel. j. (2,02+1,49+2,02)x1,80=9,564		m2	9,564		
135	Učel. (0,80+1,50)x2-0,70x1,80=7,38		m2	7,380		
137	Učel. j. (3,80+3,55)x2-0,90x2=1,80=23,22		m2	23,222		
216	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	178,015	250,00	48 203,84
217	50761464-B	Opališčiška kmetijska b. št. mat. del. investora	m2	184,816	80,00	8 276,00
125	Vzdel. j. (1,49+2,02+1,49)x1,80=9,00		m2	9,000		
126	Učel. (0,80+1,24)x2-0,80x1,80=6,964		m2	6,964		
133	Vzdel. j. (2,02+1,49+2,02)x1,80=9,564		m2	9,564		
135	Učel. (0,80+1,50)x2-0,70x1,80=7,38		m2	7,380		
137	Učel. j. (3,80+3,55)x2-0,90x2=1,80=23,22		m2	23,222		

PV	Převod	Materiál	Množství	Cena	Celková cena	Poznámky
025	PV	Podlahová výstelka do keramické dlažby DN 75 s vodorovným odtokem, izolací línem a záporným uzavřením, výšková nastavitelná náběžná, nerovinná, tloušťka 121 mm a výšková mřížka z nerovinné oceli 115 x 115 mm, včetně sádkového ochranného krytu rámečku	kus	8,000	2 840,00	22 720,00
026	VYL	Vývěrka keramická s vývěrkou 42x50x450 mm s plastovou sklopnou mřížkou, nastavitelná sada. Předstávkový instalační modul se samostatným odtokovým rámcem výšky 1480 mm se šikmým odtokem a spávkovacími nádobami a lištami a vývodem pro baterii	kus	3,000	5 400,00	16 200,00
027	D	Útok pro mytí nádob 12x díř + 1x dvojitý - sádkový kůň lišty	kus	4,000	0,00	0,00
028	S	Společná vana-sabina	kus	2,000	10 500,00	20 600,00
029	721-1-PC-23	Stavění práce	hod	50,000	210,00	10 500,00
030	721-1-PC-24	Ostatní práce	hod	50,000	210,00	10 500,00
031	721-1-PC-25	Převod kanalizační sítě přes potrubí PVC DN 300	m	58,000	1 980,00	206 400,00
032	721-1-PC-26	Bezonová šachta pr 1000mm, plast poklop	kus	6,000	13 500,00	81 000,00
033	721-1-PC-27	Kanalizační přípojka PVC DN 200	m	2,000	1 980,00	3 960,00
034	721-1-PC-28	Tlaková zkouška vnější potrubí do DN 200	m	175,000	70,00	12 250,00
035	721-1-PC-29	Pročištění potrubí do DN 200	m	175,000	35,00	6 125,00
036	721-1-PC-30	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
037	721-1-PC-31	Nápojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	960,00	1 920,00
038	721-1-PC-32	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200	kus	175,000	18,00	3 125,00
039	721-1-PC-33	Koordinace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
040	721-1-PC-34	Doprava	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
041	721-1-PC-35	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
042	721-1-PC-36	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
043	721-1-PC-37	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
044	721-1-PC-38	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
045	721-1-PC-39	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
046	721-1-PC-40	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
047	721-1-PC-41	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
048	721-1-PC-42	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
049	721-1-PC-43	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
050	721-1-PC-44	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
051	721-1-PC-45	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
052	721-1-PC-46	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
053	721-1-PC-47	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
054	721-1-PC-48	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
055	721-1-PC-49	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
056	721-1-PC-50	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
057	721-1-PC-51	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
058	721-1-PC-52	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
059	721-1-PC-53	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
060	721-1-PC-54	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
061	721-1-PC-55	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
062	721-1-PC-56	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
063	721-1-PC-57	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
064	721-1-PC-58	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
065	721-1-PC-59	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
066	721-1-PC-60	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
067	721-1-PC-61	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
068	721-1-PC-62	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
069	721-1-PC-63	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
070	721-1-PC-64	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
071	721-1-PC-65	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
072	721-1-PC-66	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
073	721-1-PC-67	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
074	721-1-PC-68	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
075	721-1-PC-69	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
076	721-1-PC-70	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
077	721-1-PC-71	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
078	721-1-PC-72	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
079	721-1-PC-73	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
080	721-1-PC-74	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
081	721-1-PC-75	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
082	721-1-PC-76	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
083	721-1-PC-77	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
084	721-1-PC-78	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
085	721-1-PC-79	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
086	721-1-PC-80	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
087	721-1-PC-81	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
088	721-1-PC-82	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
089	721-1-PC-83	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
090	721-1-PC-84	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
091	721-1-PC-85	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
092	721-1-PC-86	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
093	721-1-PC-87	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
094	721-1-PC-88	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
095	721-1-PC-89	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
096	721-1-PC-90	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
097	721-1-PC-91	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
098	721-1-PC-92	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
099	721-1-PC-93	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
100	721-1-PC-94	Převážení třez	kus	1,000	3 200,00	3 200,00

077	K	Kus	1,000	225,00	225,00	225,00
078	Z01	Kus	4,000	5 850,00	23 800,00	225,00
079	SK	Kus	5,000	5 500,00	27 500,00	225,00
212 813,00						
Armatury ocelní						
Dodávka a montáž instalačních vodovodních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.						
080	722-2-PC-8	Kus	4,000	102,00	408,00	408,00
081	722-2-PC-9	Kus	3,000	158,00	468,00	468,00
082	722-2-PC-10	Kus	4,000	225,00	900,00	900,00
083	722-2-PC-11	Kus	4,000	462,00	1 848,00	1 848,00
084	722-2-PC-12	Kus	4,000	475,00	1 900,00	1 900,00
085	722-2-PC-13	Kus	1,000	329,00	329,00	329,00
086	722-2-PC-14	Kus	1,000	316,00	316,00	316,00
087	722-2-PC-15	Kus	1,000	245,00	245,00	245,00
088	722-2-PC-16	Kus	1,000	638,00	638,00	638,00
089	722-2-PC-17	Kus	2,000	2 840,00	5 680,00	5 680,00
090	722-2-PC-18	Kus	1,000	4 230,00	4 230,00	4 230,00
091	722-2-PC-19	Kus	1,000	608,00	608,00	608,00
092	722-2-PC-20	Kus	1,000	1 012,00	1 012,00	1 012,00
093	722-2-PC-21	Kus	1,000	432,00	432,00	432,00
094	722-2-PC-22	Kus	1,000	1 239,00	1 239,00	1 239,00
095	722-2-PC-23	Kus	1,000	985,00	985,00	985,00
096	722-2-PC-24	Kus	1,000	2 250,00	2 250,00	2 250,00
097	722-2-PC-25	Kus	1,000	6 200,00	6 200,00	6 200,00
098	722-2-PC-26	Kus	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00
099	722-2-PC-27	Kus	3,000	5 500,00	16 500,00	16 500,00
100	722-2-PC-28	Kus	2,000	36 900,00	73 800,00	73 800,00
101	722-2-PC-30	Kus	1,000	86 900,00	86 900,00	86 900,00
102	722-2-PC-31	Kus	1,000	5 100,00	5 100,00	5 100,00
103	722-2-PC-32	Kus	30,000	210,00	6 300,00	6 300,00
104	722-2-PC-33	Kus	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
105	722-2-PC-34	Kus	2,000	1 250,00	2 500,00	2 500,00
106	722-2-PC-35	Kus	294,400	19,00	5 593,60	5 593,60
107	722-2-PC-36	Kus	2,000	1 900,00	3 800,00	3 800,00
108	722-2-PC-37	Kus	294,400	25,00	7 360,00	7 360,00
109	722-2-PC-38	Kus	90,000	400,00	36 000,00	36 000,00
110	722-2-PC-39	Kus	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
111	722-2-PC-40	Kus	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Poznamky:						
Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a následně z důvodu skutečného stavu stavebního objektu a potřebnosti dalšího rozšíření a protěžení stavebního objektu, je nutné provést v rámci této rekonstrukce následující práce:						
Při práci v rámci dokumentu uvedeného názvem výkres, je nutné o specifikaci požadovaného stavebního objektu, který musí být dodán. Je tedy nutné použít výrobek z jiného zdroje a označení, který ale splní požadovaný standard.						

ŠOUPIS PRACÍ

Starost: Zýšení kapacity předčistného vzdělávání ve městě Rakko
Část: Elektroinstalace-silnosproud
Místo: Město Rakko, část Kufřovody, p.p.č. 15/2, 14/4 a 14/8 v k.ú. Kufřovody
Objednatel: Město Rakko, Kufřovody 701, 471 24 Rakko
Zhotovitel:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Elektroinstalace-silnosproud						
M						
21-1						
Dodávky zařízení						
001	731221	rozvaděč 8vt 1	Kus	1,000	34 500,00	34 500,00
002	509131	8 BRQACAKOV180N01080N 30kV	Kus	50,000	0,00	0,00
003	509102	3 LL2RMRQAV71420ND 40kV	Kus	38,000	0,00	0,00
004	5130118	svidlo zář. čt. E IP40T18 2x255	Kus	14,000	0,00	0,00
005	523175	svidlo zář. PC E1FIPB017E 103556	Kus	3,000	0,00	0,00
006	523366	SVT1020 PC E15 IP60 180780	Kus	3,000	0,00	0,00
007	513301	svidlo zář. 11W (118W) pod tlak	Kus	3,000	0,00	0,00
008	509101	7 BRBQRK0378V20N0	Kus	1,000	0,00	0,00
009	5111602	svl. bar. 1x180V984A E27 IP44 pr.350 41421	Kus	17,000	0,00	0,00
010	552431	rozvaděč svidlo LED-EMIP45 3hod	Kus	3,000	0,00	0,00
011	521024	1x20 LED 4000K IP65	Kus	20,000	0,00	0,00
21-2						
Materiál elektroinstalací						
012	435108	šedé PL7 30x1x8 B1/0A 50A	Kus	1,000	1 126,00	1 126,00
013	101210	šedé CYK 4x18	m	55,000	184,00	9 020,00
014	101106	šedé CYK 3x23	m	58,000	23,40	1 357,20
015	204004	KUBE FIUTP Cat.3 4x2x06 pro venkovní použití	m	80,000	8,80	704,00
016	420350	BESTAVA záruka 10A/250Vaf Time bezštr	Kus	90,000	99,00	8 910,00
017	420280	strojek záruv 10A/250Vaf 5519E-A020357 bezštr	Kus	50,000	26,50	1 325,00
018	420381	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00110	Kus	6,000	740,00	4 440,00
019	420384	strojek záruv 10A/250Vaf 5508E-A020357 drin. bezštr	Kus	50,000	99,00	4 950,00
020	420355	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00110	Kus	6,000	26,50	159,00
021	410301	2-záruka 10A/250Vaf Time 5513F-A020357 bezštr	Kus	25,000	82,50	2 062,50
022	409920	BESTAVA spinač 1p5 Time 10A/250Vaf faz 150	Kus	25,000	29,00	725,00
023	409920	spinač-otrojek 10A/250Vaf 3555E-A01340 faz 1,150	Kus	25,000	97,50	2 437,50
024	410303	šroubovka orientací 3816-12221	Kus	25,000	26,50	662,50
025	420391	kryt spín 3555E-A00853 pro f.150.850,3.1050,3.750	Kus	8,000	104,00	832,00
026	409822	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00110	Kus	12,000	88,00	1 056,00
027	420391	BESTAVA přepín. drinový Time 10A/250Vaf 7.850	Kus	4,000	98,00	392,00
028	409822	přepínač-otrojek 10A/250Vaf 3555E-A03340 faz 6,850	Kus	4,000	29,00	116,00
029	409800	šroubovka orientací 3816-12221	Kus	4,000	57,50	230,00
030	410303	kryt spín 3558E-A00853 pro f.150.850,3.1050,3.750	Kus	4,000	26,50	106,00
031	420391	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00110	Kus	4,000	169,00	676,00
032	409826	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00110	Kus	4,000	39,80	159,20
033	409900	BESTAVA přepínač 10A/250Vaf fazem IP44 10A	Kus	2,000	0,00	0,00
034	410303	šroubovka orientací 3816-12221	Kus	2,000	140,00	280,00
035	420391	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00841 IP44 50A	Kus	2,000	53,00	106,00
036	420391	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00841 IP44 50A	Kus	2,000	0,00	0,00
037	420391	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00841 IP44 50A	Kus	2,000	0,00	0,00
038	420391	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00841 IP44 50A	Kus	2,000	0,00	0,00
039	410910	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00841 IP44 50A	Kus	2,000	0,00	0,00
040	420391	římek-ak pro 1 přípoj. Time 300T1-A00841 IP44 50A	Kus	2,000	0,00	0,00
041	413207	spinač TOTAL 3TOP v plastické skřínce	Kus	2,000	0,00	0,00
042	582120	záruka římek 18 pr.6mmx1,1200mmxG13 30W	Kus	2,000	0,00	0,00
043	582120	záruka římek 18 pr.6mmx1,1200mmxG13 30W	Kus	2,000	0,00	0,00
044	523366	svidlo zář. 230 IP44/75	Kus	22,000	0,00	0,00
045	582154	záruka římek 15 HE pr.6mmx1,1440mmxG5 35W	Kus	6,000	0,00	0,00
046	582154	záruka římek 15 HE pr.6mmx1,1440mmxG5 30W	Kus	4,000	0,00	0,00
047	582123	záruka římek 18 pr.6mmx1,550mmxG13 18W	Kus	1,000	0,00	0,00
048	581121	římek-ak E27 220Vx65 10W	Kus	3,000	0,00	0,00
049	101105	šedé CYK 3x17,5	Kus	480,000	11,30	5 424,00

050	101106	Kabel CYKY 3x2,5	Kus	480,000	17,80	8 624,00
051	101105	Kabel CYKY 3x1,5	Kus	180,000	11,30	1 800,00
052	101305	Kabel CYKY 3x1,5	Kus	250,000	16,90	4 225,00
053	111108	světelná trubka Ø 100mm	Kus	180,000	15,00	2 700,00
054	311331	světelná trubka Ø 100mm	Kus	1,000	480,00	480,00
055	250601	světelná trubka Ø 100mm	Kus	140,000	34,80	4 848,00
056	250601	světelná trubka Ø 100mm	Kus	280,000	17,80	4 984,00
057	250634	podpora vedení pod tlakem Ø 100mm	Kus	180,000	25,10	4 518,00
058	250632	podpora vedení do zdiva Ø 100mm	Kus	35,000	19,00	665,00
059	250612	podpora vedení do zdiva Ø 100mm	Kus	3,000	546,00	1 638,00
060	250621	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	2,000	56,00	112,00
061	250622	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	2,000	46,00	92,00
062	250625	světelná trubka Ø 100mm	Kus	2,000	99,00	198,00
063	250621	světelná trubka Ø 100mm	Kus	18,000	79,00	1 422,00
064	250625	světelná trubka Ø 100mm	Kus	4,000	102,80	411,20
065	250627	světelná trubka Ø 100mm	Kus	6,000	105,80	634,80
066	250635	světelná trubka Ø 100mm	Kus	2,000	99,00	198,00
067	250641	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	7,000	173,00	1 211,00
068	250641	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	14,000	22,50	315,00
069	250642	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	9,000	6,00	54,00
070	250645	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	2,000	84,70	169,40
071	250645	ochranná síťka Ø 100mm	Kus	4,000	22,80	91,20
072	250635	světelná trubka Ø 100mm	Kus	9,000	99,00	891,00
073	250635	světelná trubka Ø 100mm	Kus	20,000	29,00	580,00
074	311115	světelná trubka Ø 100mm	Kus	80,000	5,60	448,00
075	311115	světelná trubka Ø 100mm	Kus	80,000	14,60	1 168,00
076	312111	světelná trubka Ø 100mm	Kus	30,000	19,90	597,00
077	190212	světelná trubka Ø 100mm	Kus	200,000	5,00	1 000,00
078	190212	světelná trubka Ø 100mm	Kus	200,000	5,50	1 100,00
079	190416	světelná trubka Ø 100mm	Kus	2,000	241,00	482,00
080	190921	světelná trubka Ø 100mm	Kus	10,000	12,00	120,00
081	190911	světelná trubka Ø 100mm	Kus	200,000	35,00	7 000,00
21-3		Matériál zemní				4 228,00
082	461114	pleťkopový Ø 2mm	m	2,500	284,00	710,00
083	461114	pleťkopový Ø 2mm	m	350,000	8,80	3 080,00
084	46383	výstražná páska Ø 3mm	m	25,000	3,50	87,50
085	46383	výstražná páska Ø 3mm	m	25,000	3,50	87,50
086	46511	rotační kotouč Ø 100mm	m	90,000	14,60	1 314,00
087	46521	rotační kotouč Ø 100mm	m	8,000	36,10	288,80
21-4		Elektromotory				88 864,70
088	21012042	elektromotor Ø 100mm	Kus	1,000	146,00	146,00
089	21012041	elektromotor Ø 100mm	Kus	55,000	18,10	995,50
090	21012041	elektromotor Ø 100mm	Kus	55,000	11,90	654,50
091	210950341	rotační kotouč Ø 100mm	Kus	80,000	11,90	952,00
092	21012043	rotační kotouč Ø 100mm	Kus	1,000	3 500,00	3 500,00
093	21011012	základní kotouč Ø 100mm	Kus	90,000	89,30	8 037,00
094	21011012	základní kotouč Ø 100mm	Kus	6,000	89,30	535,80
095	21011012	základní kotouč Ø 100mm	Kus	11,000	89,30	982,30
096	21011024	základní kotouč Ø 100mm	Kus	25,000	39,60	990,00
097	21011024	základní kotouč Ø 100mm	Kus	8,000	42,60	340,80
098	21011024	základní kotouč Ø 100mm	Kus	12,000	42,60	511,20
099	21011024	základní kotouč Ø 100mm	Kus	4,000	48,00	192,00
100	21011012	základní kotouč Ø 100mm	Kus	4,000	78,00	312,00
101	21011012	základní kotouč Ø 100mm	Kus	2,000	44,00	88,00
102	21011024	základní kotouč Ø 100mm	Kus	1,000	185,00	185,00
103	21020102	základní kotouč Ø 100mm	Kus	50,000	0,00	0,00
104	21020101	základní kotouč Ø 100mm	Kus	34,000	0,00	0,00
105	21020102	základní kotouč Ø 100mm	Kus	18,000	0,00	0,00
106	21020102	základní kotouč Ø 100mm	Kus	3,000	0,00	0,00
107	21020102	základní kotouč Ø 100mm	Kus	2,000	0,00	0,00
108	21020102	základní kotouč Ø 100mm	Kus	3,000	0,00	0,00
109	21020101	základní kotouč Ø 100mm	Kus	1,000	0,00	0,00
110	21020101	základní kotouč Ø 100mm	Kus	17,000	0,00	0,00
111	21020041	základní kotouč Ø 100mm	Kus	3,000	0,00	0,00
112	21020101	základní kotouč Ø 100mm	Kus	30,000	0,00	0,00
113	21020101	základní kotouč Ø 100mm	Kus	4,000	0,00	0,00
114	21081008	kabel Ø 100mm	m	480,000	11,90	5 712,00
115	21081008	kabel Ø 100mm	m	480,000	17,60	8 448,00
116	21081008	kabel Ø 100mm	m	190,000	11,90	2 261,00
117	21081008	kabel Ø 100mm	m	250,000	11,90	2 975,00

118	21080008	Kabel Ø 100mm	m	180,000	15,60	2 808,00
119	21010015	Kabel Ø 100mm	Kus	1,000	480,00	480,00
120	21020021	Kabel Ø 100mm	m	140,000	19,80	2 772,00
121	21020021	Kabel Ø 100mm	m	280,000	13,60	3 808,00
122	21020021	Kabel Ø 100mm	Kus	3,000	168,00	504,00
123	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	18,000	89,20	1 605,60
124	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	4,000	89,20	356,80
125	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	6,000	89,20	535,20
126	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	2,000	89,20	178,40
127	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	7,000	231,00	1 617,00
128	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	8,000	48,00	384,00
129	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	2,000	232,00	464,00
130	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	8,000	89,20	713,60
131	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	8,000	22,80	182,40
132	21020030	Kabel Ø 100mm	Kus	80,000	48,00	3 840,00
133	21010451	Kabel Ø 100mm	Kus	60,000	28,30	1 698,00
134	21010452	Kabel Ø 100mm	Kus	2,000	26,30	52,60
21-5		Zemní práce				28 728,00
135	460200285	Výkop kabelů Ø 100mm	m	25,000	635,00	15 875,00
136	460400374	Kablování kabelů Ø 100mm	m	25,000	61,00	1 525,00
137	460400374	Výstražná páska Ø 3mm	m	25,000	6,80	170,00
138	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	25,000	79,00	1 975,00
139	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	3,550	562,00	1 985,10
140	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	12,500	59,40	742,50
141	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	25,000	101,80	2 545,00
142	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	25,000	9,20	230,00
143	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	50,000	18,60	930,00
144	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	25,000	29,70	742,50
145	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	0,100	813,00	81,30
146	460500285	Základní kotouč Ø 100mm	m	8,750	34,00	298,75
21-6		Ostatní náklady				20 430,00
147	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	50,000	0,00	0,00
148	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	38,000	0,00	0,00
149	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	14,000	0,00	0,00
150	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	22,000	0,00	0,00
151	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	3,000	0,00	0,00
152	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	6,000	0,00	0,00
153	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	2,000	0,00	0,00
154	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	4,000	0,00	0,00
155	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	3,000	0,00	0,00
156	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	8,000	0,00	0,00
157	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	1,000	0,00	0,00
158	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	1,000	0,00	0,00
159	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	17,000	0,00	0,00
160	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	20,000	0,00	0,00
161	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	20,000	0,00	0,00
162	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	4,000	0,00	0,00
163	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	200,000	48,50	9 700,00
164	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	100,000	89,30	8 930,00
165	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	60,000	35,00	2 100,00
166	218009001	poplatek za recyklaci svítek	Kus	60,000	35,00	2 100,00
21-7		Ostatní				88 132,30
167	21-7-001	Doprava dodávek	%	3,000	345,00	1 035,00
168	21-7-002	Provoz	%	1,000	942,90	942,90
169	21-7-003	Provoz elektronizace	%	5,000	942,90	4 714,50
170	21-7-004	Provoz elektronizace	%	7,000	1 831,55	12 820,85
171	21-7-005	Provoz elektronizace	%	2,000	309,55	619,10
172	21-7-006	Provoz elektronizace	%	1,000	10 000,00	10 000,00
173	21-7-007	Provoz elektronizace	%	1,000	5 500,00	5 500,00
174	21-7-008	Provoz elektronizace	%	1,000	12 000,00	12 000,00
175	21-7-009	Provoz elektronizace	%	1,000	15 000,00	15 000,00
176	21-7-010	Provoz elektronizace	%	1,000	15 000,00	15 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Številka: Zvečanje konceptov in Mednarodno vrednotenje in mreže Rafako

Čast: Elektronická komunikace

Miesto: Mesto Rača, časť Kuřivody, o.p.č.s. 15/2, 15/4 a 15/6 v k.ú. Kuřivody

Objednatel: Město Blatná, Kuflová 701, 471 74 Blatná

Zinc oxide

Zdrojovité		Pôpis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
P.Č.	Kód položky					
1	2	3	4	5	6	7

Geometrie: 800/200/200 mm "Verdichtete Verdichtungsstruktur" - zdie proto neoceneno.

Elektronische Kommunikation

10

1994

001	2111	kabel TCEPROFLE 2x3x30,8	m	150,000	0,00	0,00
002	205303	kabel TCEPROFLE 4x3x30,8	m	120,000	0,00	0,00
003	205303	kabel optický do trubky 6-8 vláken	m	150,000	0,00	0,00
004	200305	kabel optický do trubky 6-8 vláken	m	120,000	0,00	0,00
005	209403	kabel UUTIP Cat 5e 3x2x2,5 2P8B flexy dat zá	m	915,000	0,00	0,00
006	209405	VF kabelelín kabel VCCOOD 75-5-B TV	m	150,000	0,00	0,00
007	209405	trubka ochranná PVC monolox 1430 TV	m	150,000	0,00	0,00
008	209405	trubka ochranná PVC monolox 1418 Dat zá	m	200,000	0,00	0,00
009	209405	VF kabelelín kabel VCCUT 75-4-B KAMERY	m	200,000	0,00	0,00
010	101105	kabel CYKY 3x1,5 KAMERY	m	200,000	0,00	0,00
011	420284	SESTAVA: zásluvka komunikací Time 3xRJ45-B	kus	16,000	0,00	0,00
012	420216	zásluvka komunik. Modular/Jack RJ45-Boit 5e 1200, 10	kus	18,000	0,00	0,00
013	420297	nožná maska pro 2x2-slávka Modular/Jack 5014E-B01018	kus	18,000	0,00	0,00
014	420391	boj zásluvky komunikací 5014E-A00100	kus	18,000	0,00	0,00
015	420365	řemeslo pro 1 přifitř Time 3001F-A00110	kus	6,000	0,00	0,00
016	420391	SESTAVA: zásluvka TVRHSAT 5011-A33003 koncová	kus	6,000	0,00	0,00
017	420284	stěpět zásluvky TVRHSAT 5011-A33003 (EU33003) konc	kus	6,000	0,00	0,00
018	420391	SESTAVA: zásluvka TV-Rt Element 5011-A33007 průběžná	kus	6,000	0,00	0,00
019	420312	řemeslo pro 1 přifitř Time 3001F-A00110	kus	9,000	0,00	0,00
020	420391	AVM553 verkolní 2MPX IP kamera (1920x1080) a WDR-ZOOM	kus	9,000	0,00	0,00
021	420391	pojezd 2,5-12mm, integritní IR LED	kus	9,000	0,00	0,00
022	420391	instalace videokamer	kus	1,000	0,00	0,00
023	456111	AVH518 střový Real-Time NVR videorekorder pro 16 IP-kamer.	kus	1,000	0,00	0,00
024	456111	2MPXHDPI/HDI HDI-1080p, Push Messa	kus	1,000	0,00	0,00
025	456111	veslo labo čistič vč přifitř (dle tech spravy)	kus	1,000	0,00	0,00
026	456111	tablo 1 video	kus	18,000	0,00	0,00
027	456111	tablo 2 video	kus	3,000	0,00	0,00
028	456111	grmáček pohybu PIR JS-20	kus	3,000	0,00	0,00
029	456111	magnetický kontakt	kus	6,000	0,00	0,00
030	456111	autonomní kontrolový řábč	kus	3,000	0,00	0,00
031	456111	vnitřní síťová	kus	3,000	0,00	0,00
032	456111	kabel SYRKY 3x2x2,5	kus	3,000	0,00	0,00
033	456111	trubka ochranná PVC monolox 1418E	m	250,000	0,00	0,00
034	456111	EKS catifetiva (výbava dle tech spravy)	m	1,000	0,00	0,00
035	456111	EKS klávesnica	kus	3,000	0,00	0,00
036	456111	rozvadčč RACK (výbava dle tech spravy)	kus	1,000	0,00	0,00
037	456111	přifitřové ochrany pro komponenty IT, CCTV...	kus	1,000	0,00	0,00
038	456111	práporčinné dořizování propagační	kus	1,000	0,00	0,00
039	456111	Materiali státní a slávební	m	50,000	0,00	0,00
040	48365	vyřaznána 1080x1080	m	200,000	0,00	0,00
041	48365	rouba opacná 1080x1080	m	200,000	0,00	0,00

21-

0368	2109850322	kabel pletvý učený jednotkově hmotností do 0,6kg	m	190 000	0,00
0369	2109850321	kabel pletvý učený jednotkově hmotností do 0,4kg	m	120 000	0,00
037	2109850321	kabel pletvý učený jednotkově hmotností do 0,4kg	m	140 000	0,00
038	2109501127	kabel TCEKRYTCEKE pletvý učený do 12př	m	140 000	0,00

210

040	2109203241	voškovkabel v buzdne jednotkovy termínováč 0,4kg	mm	915,000
041	2109203301	kabel kovozávití voľný drôtový	mm	156,000
042	2100100003	inčBKA plast ohranič. pod omítkou typ 23203pr 23	mm	150,000
043	2100100002	inčBKA plast ohranič. pod omítkou typ 23103pr 16	mm	200,000
044	2109203351	kabel kovozávití voľný drôtový	mm	200,000
045	2108100008	kabel CYPK voľný učitýny do 30x40x47x2,5	mm	0,99
046	2101113312	zásluvka domovný softbovaci inštalácia vč zapojení	buss	18,000
047	2101113311	zásluvka domovný softbovaci inštalácia vč zapojení	buss	6,000
048	210140496	zvorkové latko vč zapojení	buss	1,000
049	210140496	latko video 1	buss	1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení kapacity předkolního vzdělávání ve městě Raksko

Číslo: Vytápění

Místo: Město Raksko, část Kufřovody, p.p.č.6, 15/2, 15/4 a 15/5 v k.ú. Kufřovody

Objednatel: Město Raksko, Kufřovody 701, 471 24 Raksko

Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Vytápění celkem						
PSV						
Práce a dodávky PSV						
Podlahové vytápění						
001	730-1-001	Podlaha PEK 18x2 s protiskluzovou zábranou (bez profosu) 18x2	m	2 425,00	41,00	99 427,40
002	730-1-002	Ochranná trubka PVC na potrubí (bez profosu)	m	192,00	16,00	3 072,00
003	730-1-003	Osazení okrajová páska tl. 10mm	m	583,700	23,00	14 572,50
004	730-1-004	Odtlačení pláve v pokle se stojanem tl. 10mm	m	78,000	25,00	1 950,00
Zkoumání rozložení potrubí vzhledem k osazení, vypracování uzav. analýzy,						
dřívku pro účely teplostroj. průběhů, průběhů, skříní pod omítkou						
005	730-1-005	R3 5 okružní podlahové vytápění	kus	1,000	16 250,00	16 250,00
006	730-1-006	R1 2 4 8 okružní podlahové vytápění	kus	1,000	18 030,00	18 030,00
007	730-1-007	V25 Dosažení rozložení - vyřazení DN25(1")	kus	4,000	2 200,00	8 800,00
008	730-1-008	Stabilizátor teploty izolace	kus	2 653,000	8,50	22 550,50
009	730-1-009	Plíhnutí potrubí	kus	5 093,000	4,50	22 918,50
010	730-1-010	Reflexní fólie	m2	630,760	33,50	21 331,46
Potrubí měděné vč. tvarovek, redukci, návrhu, kroucení a kotvení potrubí						
011	730-2-001	Potrubí měděné potrubí spojované mělkým pájením, vč. tvarovek, redukci, návrhu a kotvení potrubí	m	84,000	342,00	28 728,00
012	730-2-002	Cu 28 Øx1,5 mm	m	24,000	406,00	9 744,00
Izolace na potrubí						
013	730-3-001	Izolace termoplastická trubici z polypropylenu, laminovaná zesílenou fólií, A=0,035 W/mK	m	84,000	85,00	7 140,00
014	730-3-002	Izolace tl. 25 mm + potrubí DN 28 Øx1,5 mm	m	24,000	87,00	2 088,00
Montáž-odstavení						
015	730-4-001	Montáž, pomocný a doplňující materiál, revize	kus	1,000	155 000,00	155 000,00
016	730-4-002	Přípojka k toplovodu	m	10,000	125 000,00	1 250 000,00
017	730-4-003	Směšovací stanice vč. regulace a regul. ventilů	kus	1,000	105 000,00	105 000,00
018	730-4-004	Staré připojení	hod	50,000	210,00	10 500,00
019	730-4-005	Třísčinná hydraulická vyregulování systému	hod	16,000	360,00	5 760,00
020	730-4-006	Třísčinná zkouška celého zařízení 72 hodin	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
021	730-4-007	Zalomení obouh. provozní řád	hod	4,000	500,00	2 000,00
022	730-4-008	Propustní soustavy	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
023	730-4-009	Doprava	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
024	730-4-010	Přesun hmot	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
025	730-4-011	Dokumentace skutečného provedení (3x výskaz + doplňky)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
026	730-4-012	Koordinace	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení kapacity předkolního vzdělávání ve městě Raksko

Číslo: Vzduchotechnika

Místo: Město Raksko, část Kufřovody, p.p.č.6, 15/2, 15/4 a 15/5 v k.ú. Kufřovody

Objednatel: Město Raksko, Kufřovody 701, 471 24 Raksko

Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Vzduchotechnika - celkem						
Montáže						
VZT 1 - Pavilon A						
001	1.1	Kompletní vnitřní jednotka s rekuperační teplo max. vzduchový výkon - přívod 1070 m3/h (250 Pa), odvod 1070 m3/h (250 Pa) el. příkon pro dimenzování - přívod 0,78 kW (230 V), odvod 0,78 kW (230 V) včetně bypassové klapky, včetně digitální regulace odvod kondenzátu do bypasové klapky 2x0,52 mm, stojaté provedení, hmotnost 333 kg	kus	1,000	130 000,00	130 000,00
002	1.2	Umístění hluku do kruhového potrubí - Ø 315 mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
003	1.3	Talířový ventil - odvodní - Ø 160 mm	kus	2,000	320,00	640,00
004	1.4	Talířový ventil - odvodní - Ø 100 mm	kus	16,000	240,00	3 840,00
005	1.5	Vysátka kombinovaná - dvouúrovňová přívodní - 400x75 mm	kus	6,000	965,00	5 790,00
006	1.6	Vysátka kombinovaná - dvouúrovňová přívodní - 300x75 mm	kus	4,000	890,00	3 560,00
007	1.7	Regulační klapka ruční - kruhová - Ø 315 mm	kus	1,000	349,00	349,00
008	1.8	Regulační klapka ruční - kruhová - Ø 200 mm	kus	1,000	236,00	236,00
009	1.9	Protiskluzová záruze - 450x450 mm	kus	1,000	530,00	530,00
010	1.10	Zaizolovaná klapka - 300x300 mm	kus	1,000	965,00	965,00
011	1.11	Dvěřní mřížka min. průřezu 450x80 mm	kus	1,000	223,00	223,00
012		Cyfranové potrubí do obvodu 1200 mm vč. tvarovek	m	8,000	712,00	5 696,00
013		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 315 mm	m	33,000	662,00	21 846,00
014		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 200 mm	m	18,000	602,00	10 836,00
015		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 160 mm	m	20,000	543,00	10 860,00
016		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 100 mm	m	13,000	378,00	4 914,00
017		Teplotní izolace pro vzduchotechniku - izolace pásy tl. 25 mm	m2	5,000	169,00	845,00
018		Montážní a závěsný materiál	kg	40,000	99,00	3 960,00
019		Spojovací a těsnicí materiál	kg	15,000	110,00	1 650,00
VZT 2 - Pavilon B+C						
020	2.1	Kompletní vnitřní jednotka s rekuperační teplo max. vzduchový výkon - přívod 1180 m3/h (250 Pa), odvod 1180 m3/h (250 Pa) el. příkon pro dimenzování - přívod 0,78 kW (230 V), odvod 0,78 kW (230 V) včetně bypassové klapky, včetně digitální regulace odvod kondenzátu do bypasové klapky 2x0,52 mm, stojaté provedení, hmotnost 333 kg	kus	1,000	130 000,00	130 000,00
021	2.2	Umístění hluku do kruhového potrubí - Ø 250 mm	kus	4,000	1 260,00	5 040,00
022	2.3	Talířový ventil - odvodní - Ø 160 mm	kus	3,000	320,00	960,00
023	2.4	Talířový ventil - odvodní - Ø 100 mm	kus	15,000	240,00	3 600,00
024	2.5	Vysátka kombinovaná - dvouúrovňová přívodní - 400x75 mm	kus	6,000	965,00	5 790,00
025	2.6	Vysátka kombinovaná - dvouúrovňová přívodní - 300x75 mm	kus	6,000	899,00	5 394,00
026	2.7	Regulační klapka ruční - kruhová - Ø 250 mm	kus	1,000	322,00	322,00
027	2.8	Regulační klapka ruční - kruhová - Ø 200 mm	kus	2,000	236,00	472,00
028	2.9	Protiskluzová záruze - 450x450 mm	kus	2,000	523,00	1 046,00
029	2.10	Dvěřní mřížka min. průřezu 450x80 mm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
030	2.11	Zaizolovaná klapka - 300x300 mm	kus	1,000	965,00	965,00
031	2.12	Cyfranové potrubí do obvodu 1200 mm vč. tvarovek	m	10,000	223,00	2 230,00
032		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 315 mm	m	3,000	712,00	2 136,00
033		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 250 mm	m	25,000	594,00	14 850,00
034		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 200 mm	m	33,000	562,00	18 546,00
035		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 160 mm	m	20,000	543,00	10 860,00
036		Kruhové osová potrubí vč. tvarovek - Ø 100 mm	m	5,000	378,00	1 890,00
037		Teplotní izolace pro vzduchotechniku - izolace pásy tl. 25 mm	m2	4,500	169,00	760,50
038		Montážní a závěsný materiál	kg	35,000	96,00	3 405,00
039		Spojovací a těsnicí materiál	kg	15,000	110,00	1 650,00
040		Ostatní	hod	30,000	238,00	7 140,00
VZT 3 - Pavilon D						
041	24-3-001	Montáž VZT zařízení	hod	1,000	25 000,00	25 000,00
042	24-3-002	M+R	kč	1,000	10 100,00	10 100,00
043	24-3-003	Doprava velkého zařízení	kus	1,000	330,00	330,00
044	24-3-004	Servisní a zaregistrovaní VZT rozvodu a koncových prvků	hod	18,000	330,00	5 940,00
045	24-3-005	Protokol, revize, zkoušky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Sklad: Zvýšení kapacity předškolního vzdělávání ve městě Raksko
Číslo: Vnitřní vybavení
Město: Město Raksko, č.č.p.č. 15/2, 15/4 a 15/6 v k.ú. Kuflovody
Objednatel: Město Raksko, Kuflovody 701, 471 24 Raksko
Zpracovatel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Vnitřní vybavení celkem

PSV	Práce a dodávky PSV	1 762 036,00
766-1	Nábytek a doplňky	1 762 036,00
		1 119 996,00

001	PC-766-1-1	Kuchynská linka (výdřevy, dřezová)	kus	4,000	35 000,00	140 000,00
002	PC-766-1-2	Kancelářský stůl s konfigurováním a přídavným samostatným stolem umístěným do L řady	kus	1,000	9 300,00	9 300,00
003	PC-766-1-3	Kancelářský stůl úhlový s herní pavlou	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
004	PC-766-1-4	Oboustranný ubytovací stůl	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
005	PC-766-1-5	Pojízdné tučňákové uzamykací konjunktory	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
006	PC-766-1-6	Kancelářská židle (soubor)	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
007	PC-766-1-7	Konferenční židle (soubor)	kus	10,000	950,00	9 500,00
008	PC-766-1-8	Stůl zezobova	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
009	PC-766-1-9	Sáňková síňka (několika, sborníky)	kus	2,000	8 200,00	16 400,00
010	PC-766-1-10	Sáňka šifry (šifry, úložek)	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
011	PC-766-1-11	Lavice na přezouvání (látna, úložek)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
012	PC-766-1-12	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	8,000	5 500,00	44 000,00
013	PC-766-1-13	Sáňková síňka uzamykacího kabinetu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
014	PC-766-1-14	Sáňková síňka uzamykacího kabinetu	kus	2,000	17 000,00	34 000,00
015	PC-766-1-15	Sáňková síňka uzamykacího kabinetu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
016	PC-766-1-16	Sáňková síňka uzamykacího kabinetu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
017	PC-766-1-17	Sáňková síňka uzamykacího kabinetu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
018	PC-766-1-18	Regály na pracovní pomůcky (skladovací)	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
019	PC-766-1-19	Sáňka uzamykacího kabinetu	kus	1,000	36 000,00	36 000,00
020	PC-766-1-20	Police na úložkové prostředky	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
021	PC-766-1-21	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
022	PC-766-1-22	Dřevěná pohovka (kubiny)	kus	11,000	1 900,00	20 900,00
023	PC-766-1-23	Sáňka uzamykacího kabinetu s lavicou pro 3 děti (soubor)	kus	2,000	9 500,00	19 000,00
024	PC-766-1-24	Sáňka uzamykacího kabinetu s lavicou pro 2 děti (soubor)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
025	PC-766-1-25	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	4,000	8 700,00	34 800,00
026	PC-766-1-26	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	5,000	4 200,00	21 000,00
027	PC-766-1-27	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	5,000	3 800,00	19 000,00
028	PC-766-1-28	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	5,000	3 900,00	19 500,00
029	PC-766-1-29	Šifra uzamykacího kabinetu	kus	2,000	4 200,00	8 400,00
030	PC-766-1-30	Herní sestava kuchyňka	kus	3,000	5 100,00	15 300,00
031	PC-766-1-31	Herní sestava kuchyňka	kus	2,000	2 750,00	5 500,00
032	PC-766-1-32	Kovový sudák na výřez	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
033	PC-766-1-33	Dřevěná židle mix v. 26, 30 (soubor)	kus	57,000	1 500,00	85 500,00
034	PC-766-1-34	Dřevěná židle mix v. 50 - 52 pro max. 6 dětí (soubor)	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
035	PC-766-1-35	Sáňka uzamykacího kabinetu s lavicou pro 2 děti (soubor)	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
036	PC-766-1-36	Sáňka uzamykacího kabinetu s lavicou pro 2 děti (soubor)	kus	2,000	3 800,00	7 600,00
037	PC-766-1-37	Růžový stůl na cvičení 3m	kus	2,000	3 700,00	7 400,00
038	PC-766-1-38	Úložná skříň na matrace a lůžkoviny	kus	2,000	27 000,00	54 000,00
039	PC-766-1-39	Úložná skříň na matrace a lůžkoviny	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
040	PC-766-1-40	Třídní skříň na výřez	kus	2,000	14 700,00	29 400,00
041	PC-766-1-41	Dřevěná polštářová skříň na rubínky pro 10 dětí	kus	4,000	15 800,00	63 200,00
042	PC-766-1-42	Dřevěná polštářová skříň na rubínky pro 5 dětí	kus	2,000	7 350,00	14 700,00
043	PC-766-1-43	Dřevěná polštářová skříň na rubínky pro 7 dětí	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
044	PC-766-1-44	Stůl na přezuvání	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
045	PC-766-1-45	Dřevěná polštářová skříň na rubínky v roli	kus	7,000	4 700,00	32 900,00
046	PC-766-1-46	Elektronický záznamník na papírové rubínky v roli	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
047	PC-766-1-47	Úložný vozík	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
048	PC-766-1-48	Prostřední náložka	kus	5,000	4 500,00	22 500,00
049	PC-766-1-49	Koncová náložka	kus	3,000	13 000,00	39 000,00
050	PC-766-1-50	Dřevěná	kus	7,000	5 800,00	40 600,00
051	PC-766-1-51	Magnetická tabule	kus	3,000	6 200,00	18 600,00
052	PC-766-1-52	Zábavní	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
053	PC-766-1-53	Hodiny	kus	3,000	2 300,00	6 900,00
054	PC-766-1-54	Zrcadlo	kus	3,000	4 100,00	12 300,00
766-2						381 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení kapacity předkvalitního vzdělávání ve městě Raksko
Část: Sadové úpravy, herní prvky a mobilár
Místo: Město Raksko, část Kurfvody, p.p.č.5, 18/2, 18/4 a 18/5 v k.ú. Kurfvody
Okresní úřad: Město Raksko, Kurfvody 701, 471 24 Raksko
Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1
Zpracoval:
Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV						
Sadové úpravy, herní prvky a mobilár - celkem						
Práce a dodávky HSV						
1						
Sadové úpravy						
001	PC-180-1-1	Zemina zahradní na vyrovnání pozemku	m3	35,000	740,00	25 900,00
002	PC-180-1-2	Rádelový substrát (A) na výsadbu rostlin	m3	12,000	1 200,00	14 400,00
003	PC-180-1-3	Rostliny dle projektu (16 stromů+470 rostlin)	kus	1 000	143 266,00	143 266,00
004	PC-180-1-4	Borka na záhony	m3	37 280	830,00	30 941,60
005	PC-180-1-5	Geotextilní záhony (započítán přešvih 20%)	m2	603 900	17,00	10 266,30
006	PC-180-1-6	Geotextilní trávní (200g/m2)	m2	30 000	37,00	1 110,00
007	PC-180-1-7	Travní osivo	kg	130 800	90,00	11 772,00
008	PC-180-1-8	Kámen šotelní	t	5 300	180,00	954,00
009	PC-180-1-9	Okružníky podle záhonů plast	m	315,000	103,00	32 445,00
010	PC-180-1-10	Chem. prostředek na odstraňování plevelu	l	1 000	1 500,00	1 500,00
011	PC-180-1-11	Okružníky podle záhonů plast	kus	1 023 000	2,90	2 966,70
012	PC-180-1-12	Kačínky	t	8 320	370,00	3 079,20
013	PC-180-1-13	První kačínky	t	12 600	390,00	4 914,00
014	PC-180-1-14	Kůly ze stromků 2,5 x 0,06, úvazky a protáčky	kus	32 000	135,00	4 320,00
015	PC-180-1-15	Hespro - tabule	kus	50 000	42,00	2 100,00
Materiál - celkem						
016	PC-180-2-1	Demolice a vyčištění ploch, přesazování a úklid materiálu	kus	1 000	25 000,00	25 000,00
017	PC-180-2-2	Prořez a živice dřev. kořínků a pletací	kus	1 000	6 500,00	6 500,00
018	PC-180-2-3	Vyměření a vyřezání záhonů dle dokumentace	kus	1 000	2 800,00	2 800,00
019	PC-180-2-4	Travní práce strojovou mechanizací zahr. nákladní auto	hod	24 000	680,00	16 320,00
020	PC-180-2-5	Ruční modelace terénu na záhony	m2	341 000	53,00	18 073,00
021	PC-180-2-6	Rozvození zeminy ruční příloze a vyrovnání pozemku	m3	35 000	600,00	21 000,00
022	PC-180-2-7	Kultivace a ventilace travnatých ploch	m2	3 924 000	23,00	90 252,00
023	PC-180-2-8	Úprava plochy před setím - setí travnatých ploch	m2	3 924 000	23,00	90 252,00
024	PC-180-2-9	Dotrojení ploch	m2	4 265 000	3,50	14 927,50
025	PC-180-2-10	Příprava plochy před výsadbou	m2	341 000	25,00	8 525,00
026	PC-180-2-11	Natřování fólií	m2	633 900	5,95	3 762,40
027	PC-180-2-12	Rozmnožení rostlin a stromů dle projektu	kus	1 000	3 000,00	3 000,00
028	PC-180-2-13	Výsadba rostlin	kus	470 000	20,00	9 400,00
029	PC-180-2-14	Výsadba stromů	kus	16 000	150,00	2 400,00
030	PC-180-2-15	Zakládání plochy	m2	27 280	290,00	7 911,20
031	PC-180-2-16	Zalévání rostlin	m3	12 500	30,00	375,00
032	PC-180-2-17	Svazba obrubníků okolo záhonů	m	315 000	65,00	20 475,00
033	PC-180-2-18	Manipulace s kamny na stavbu stromů	hod	5 300	450,00	2 385,00
034	PC-180-2-19	Rovnění kamene a kačínů ruční příloze	m3	11 620	800,00	9 300,00
035	PC-180-2-20	Rozvození nového substrátu zahr. A na pozemek	m3	12 000	430,00	5 160,00
036	PC-180-2-21	Náložní odpadu dmy, kamni	m3	28 000	320,00	8 960,00
037	PC-180-2-22	Chemické ošetření	m2	4 265 000	3,50	14 927,50
038	PC-180-2-23	Nákladění a vykládka rostlin a stromů	kus	1 000	2 500,00	2 500,00
039	PC-180-2-24	Ošetření a drobná práce (úklid, ošetření pod plochy, zamestání)	kus	1 000	9 500,00	9 500,00
040	PC-180-2-25	Upravení stromů	kus	32 000	55,00	1 760,00
041	PC-180-2-26	Manipulace s kůrou stroj	m2	27 280	62,00	1 691,26
Materiál - celkem						
042	PC-180-3-1	Doprava rostlin 2x	kus	2 000	2 000,00	4 000,00
043	PC-180-3-2	Doprava kůly, náložní, složeni 2x	kus	2 000	2 000,00	4 000,00
044	PC-180-3-3	Doprava kůly, setí a náloží na celou rekonstrukci	kus	1 000	14 500,00	14 500,00
045	PC-180-3-4	Doprava materiálu zemina	t	16 000	340,00	5 440,00
046	PC-180-3-5	Doprava kačínů	t	6 320	350,00	2 212,00
047	PC-180-3-6	Ovoz odpadů celkem neřičný na skládku	kus	1 000	3 600,00	3 600,00
048	PC-180-3-7	Doprava obrubníků, a přílu	kus	1 000	1 200,00	1 200,00
049	PC-180-3-8	Doprava kůly, ošetření drobný materiál na stavbu	kus	1 000	1 200,00	1 200,00
050	PC-180-3-9	Doprava kamene, náložní a složeni	t	3 000	1 500,00	4 500,00
051	PC-180-3-10	Doprava stavebních strojů	kus	3 000	1 500,00	4 500,00
Materiál - celkem						
Celková plocha zahrad						
Celková zastavěná plocha						
Celková plocha -záhony						
45 312,00						

2						
Herní prvky a mobilár						
052	PC-850-1	vykročný altán	kus	1,000	70 000,00	70 000,00
053	PC-850-2	trampolína	kus	1,000	15 800,00	15 800,00
054	PC-850-3	trampolína	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
055	PC-850-4	trampolína	kus	1,000	45 000,00	45 000,00
056	PC-850-5	trampolína	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
057	PC-850-6	trampolína	kus	1,000	9 500,00	9 500,00
058	PC-850-7	trampolína	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
059	PC-850-8	trampolína	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
060	PC-850-9	trampolína	kus	1,000	185 000,00	185 000,00
061	PC-850-10	trampolína	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
062	PC-850-11	trampolína	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
063	PC-850-12	trampolína	kus	1,000	8 600,00	8 600,00
064	PC-850-13	trampolína	kus	1,000	9 750,00	9 750,00
065	PC-850-14	trampolína	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
066	PC-850-15	trampolína	kus	1,000	40 000,00	40 000,00

Celková plocha oděrné záhony
Celková plocha chemicky ošetřené plochy
Celková plocha silvažní záhony
Celková plocha -travníky
Celková plocha -nové travníky
Celkové množství kačínů
Plocha -herní prvky a ochrannou zónou
Plastové obrubníky okolo záhonů C+E
První kačínky
Počet rostlin

m2
m2
m2
m2
m2
t
m2
m
m2
kus

475 700,00
70 000,00
15 800,00
8 500,00
45 000,00
10 500,00
9 500,00
8 000,00
8 000,00
185 000,00
2 300,00
2 600,00
8 600,00
9 750,00
40 000,00
40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Starosta: Zvýšení kapacity předtiskového vzdělávání ve městě Ralsko
Část: Povinná publicita
Místo: Město Ralsko, část Kufřovody, p.p.č. 15/2, 15/4 a 15/5 v k.ú. Kufřovody
Objednatel: Město Ralsko, Kufřovody 701, 471 24 Ralsko
Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1
Zpracoval:
Datum

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV						
Povinná publicita - celkem						
Práce a dodávky PSV						
787-1						
Konstrukce kovové doplnkové stavební						
001	PC-787-1-1	Bilboard na stěně štěp (5,1x2,4m), barevný, plastika kořenná na šloupcích, text bude dodán -včetně designu a instalace	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
002	PC-787-1-2	Panovní deska (0,3x0,4m), nitrkový senzor, tlak photoareny s laminací -včetně designu a instalace	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Starosta: Zvýšení kapacity předtiskového vzdělávání ve městě Ralsko
Část: Vedlejší výdaje stavby
Místo: Město Ralsko, část Kufřovody, p.p.č. 15/2, 15/4 a 15/5 v k.ú. Kufřovody
Objednatel: Město Ralsko, Kufřovody 701, 471 24 Ralsko
Zhotovitel:

JKSO: 801 31 8 1
Zpracoval:
Datum

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Vedlejší výdaje stavby - celkem						
1.1 - Architektonicko-stavební řešení - celkem						
HSV						
Práce a dodávky HSV						
5						
Kommunikace						
009	571801100RXX	Doplnění stávajícího chodníku-přístupový chodník 51,80x0,3,30	m2	115,100	550,00	63 305,00
57,80x0,3,30						
000	571801110RXX	Oprava stávajícího chodníku	m2	21,200	500,00	10 600,00
21,20						
001	571801130RXX	Rehabilitace státní pro OA	m2	33,200	1 248,00	41 334,00
ozn 19' 33,20						
002	591104100RXX	Plochy venkovní z protiskluzové dlažby	m2	56,680	825,00	46 761,00
119 Terasa: 3,80						
127 Terasa: 10,80						
129 Zastřešený vjezd 19,40						
130 Terasa: 18,40						
příslavek: 4,68						
celkem						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot			56,680		14 250,08
099	998011001R00	Přesun pro bubny zážné výšky do 6 m	l	138,707	102,00	14 250,08
výměra do výměry						
2	M	1.4 - Elektroinstalace-aliinoproud	1	138,707		
Montáž						
21-1						
Dodávky zařízení						
002	5009131	B 150AC400V100ND1050S 35W	kus	50,000	1 840,00	92 000,00
003	5009102	G 1110R000V17400ND 40W	kus	38,000	2 130,00	81 130,00
004	513515	H svítidlo zář. OP E IP40/18 2x25S	kus	14,000	475,00	6 650,00
005	523175	svítidlo zář. PC E/1F/96678 80356	kus	3,000	680,00	2 040,00
006	523068	SVITIDLO PC E15 IP66 700/60	kus	3,000	640,00	1 920,00
007	513301	svítidlo zář. T13W (178W) pod tlak	kus	1,000	810,00	810,00
008	509101	F BR584R0375V2ND	kus	17,000	1 450,00	24 650,00
009	511502	svit. zář. IN-120/7284 E27 IP43 p250 41421	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
010	555431	rozvaděč svítidlo LED-EmilP65 3rod	kus	20,000	920,00	18 400,00
011	521024	1x20 LED 1000K IP65	kus	4,000	1 510,00	6 040,00
21-2						
Materiál elektroinstalací						
042	592126	zářivka lineární T8 p25mmx1200mmG13 30W	kus	22,000	48,00	1 056,00
043	592126	zářivka lineární T8 p25mmx1200mmG13 30W	kus	6,000	48,00	288,00
044	523306	svítidlo zář. 2x5 IP44/15	kus	2,000	845,00	1 690,00
045	592154	zářivka lineární T5 HE přímá,1445mmxG5 35W	kus	4,000	82,00	328,00
046	592154	zářivka lineární T5 HE přímá,1445mmxG5 35W	kus	6,000	82,00	492,00
047	592121	zářivka lineární T8 p25mmx500mmG13 18W	kus	1,000	48,00	48,00
048	591121	zářivka T27 zářivka 100W	kus	3,000	13,50	40,50
21-4						
Elektromotory						
103	210201022	svítidlo zářivkové vestavní 2x zářivka	kus	50,000	310,00	15 500,00
104	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	38,000	235,00	8 930,00
105	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroj	kus	14,000	238,00	3 332,00
106	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroj	kus	3,000	255,00	765,00
107	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroj	kus	2,000	255,00	510,00
108	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	kus	3,000	255,00	765,00
109	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	1,000	235,00	235,00
110	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	kus	17,000	235,00	3 995,00
111	210200041	svítidlo zářivkové nástenné/1 zdroj	kus	3,000	58,00	174,00
112	210201201	rozvaděč osvětlení svítidlo zářivkové	kus	20,000	197,00	3 940,00
113	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	kus	4,000	225,00	900,00

21-8		Ostatní náklady		1 483,6	
147	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	50,000	8,40
148	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	30,000	8,40
149	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	14,000	8,40
150	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	22,000	5,20
151	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	3,000	8,40
152	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	6,000	5,20
153	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	2,000	8,40
154	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	3,000	8,40
155	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	6,000	5,20
156	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	8,40
157	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	5,20
158	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	17,000	8,40
159	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	20,000	8,40
160	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	20,000	5,20
161	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	4,000	8,40
162	218009001	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	4,000	8,40
3					
1.5 - Elektronická komunikace					
M					
21-1					
Materiál elektromontáže					
001	205307	kabel TCERKPFLE 2x3x0,6	m	150,000	151,00
002	205303	kabel TCERKPFLE 4x3x0,6	m	120,000	42,00
003	205305	kabel optický do trubky 8-8 vlákno	m	150,000	19,00
004	205306	kabel optický do trubky 8-8 vlákno	m	120,000	16,00
005	205403	kabel UUTP Cat 5e 3x2x0,5 zářezový drát zbra	m	915,000	8,00
006	205306	VF koaxiální kabel VCOOD 75-5 8 TV	m	150,000	13,90
007	321123	trubka ochranná PVC monodiflex 1416 drát zbra	m	150,000	3,90
008	321122	trubka ochranná PVC monodiflex 1416 drát zbra	m	200,000	3,90
009	205405	VF koaxiální kabel VCCVJ 75-4,3 KAMERY	m	200,000	14,50
010	101105	kabel CYRY 3x1,5 KOMERY	m	200,000	12,50
011	420284	SESTAVA záruka komunikace Time 2xRJ45-3	kus	18,000	2,400,00
012	420284	SESTAVA komunikace Modulare RJ45-3Cat 5a 1208 10	kus	36,000	155,00
013	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	18,000	28,00
014	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	18,000	84,00
015	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	18,000	23,50
016	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	6,000	246,00
017	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	6,000	22,00
018	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	9,000	9 100,00
019	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	9,000	410,00
020	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	28 200,00
021	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	9 000,00
022	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	4 000,00
023	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	4 000,00
024	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	18,000	630,00
025	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	3,000	240,00
026	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	6,000	370,00
027	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	3,000	1 650,00
028	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	250,000	8,50
029	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	250,000	3,90
030	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	6 100,00
031	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	3,000	2 200,00
032	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	34 000,00
033	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	13 800,00
034	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	1,000	25 000,00
035	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	kus	50,000	4,00
036	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	m	200,000	29,00
037	420284	poplatek za recyklaci svítlidla	m	200,000	69 832,00
21-3					
Elektromontáž					
038	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,5kg	m	150,000	25,50
039	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	120,000	24,00
040	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,3kg	m	150,000	24,50
041	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,2kg	m	120,000	24,50
042	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,1kg	m	915,000	13,80
043	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,05kg	m	150,000	13,80
044	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,04kg	m	150,000	13,80
045	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,03kg	m	150,000	13,80
046	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,02kg	m	150,000	13,80
047	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,01kg	m	150,000	13,80
048	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,005kg	m	150,000	13,80
049	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,004kg	m	150,000	13,80
050	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,003kg	m	150,000	13,80
051	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,002kg	m	150,000	13,80
052	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,001kg	m	150,000	13,80
053	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0005kg	m	150,000	13,80
054	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0004kg	m	150,000	13,80
055	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0003kg	m	150,000	13,80
056	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0002kg	m	150,000	13,80
057	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0001kg	m	150,000	13,80
058	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00005kg	m	150,000	13,80
059	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00004kg	m	150,000	13,80
060	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00003kg	m	150,000	13,80
061	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00002kg	m	150,000	13,80
062	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00001kg	m	150,000	13,80
063	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000005kg	m	150,000	13,80
064	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000004kg	m	150,000	13,80
065	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000003kg	m	150,000	13,80
066	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000002kg	m	150,000	13,80
067	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000001kg	m	150,000	13,80
068	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000005kg	m	150,000	13,80
069	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000004kg	m	150,000	13,80
070	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000003kg	m	150,000	13,80
071	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000002kg	m	150,000	13,80
072	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000001kg	m	150,000	13,80
073	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000005kg	m	150,000	13,80
074	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000004kg	m	150,000	13,80
075	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000003kg	m	150,000	13,80
076	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000002kg	m	150,000	13,80
077	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000001kg	m	150,000	13,80
078	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000005kg	m	150,000	13,80
079	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000004kg	m	150,000	13,80
080	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000003kg	m	150,000	13,80
081	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000002kg	m	150,000	13,80
082	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000001kg	m	150,000	13,80
083	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000005kg	m	150,000	13,80
084	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000004kg	m	150,000	13,80
085	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000003kg	m	150,000	13,80
086	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000002kg	m	150,000	13,80
087	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000001kg	m	150,000	13,80
088	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000005kg	m	150,000	13,80
089	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000004kg	m	150,000	13,80
090	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000003kg	m	150,000	13,80
091	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000002kg	m	150,000	13,80
092	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000001kg	m	150,000	13,80
093	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000005kg	m	150,000	13,80
094	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000004kg	m	150,000	13,80
095	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000003kg	m	150,000	13,80
096	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000002kg	m	150,000	13,80
097	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000001kg	m	150,000	13,80
098	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000005kg	m	150,000	13,80
099	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000004kg	m	150,000	13,80
100	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000003kg	m	150,000	13,80
101	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000002kg	m	150,000	13,80
102	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000001kg	m	150,000	13,80
103	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000005kg	m	150,000	13,80
104	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000004kg	m	150,000	13,80
105	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000003kg	m	150,000	13,80
106	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000002kg	m	150,000	13,80
107	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000001kg	m	150,000	13,80
108	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000005kg	m	150,000	13,80
109	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000004kg	m	150,000	13,80
110	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000003kg	m	150,000	13,80
111	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000002kg	m	150,000	13,80
112	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000001kg	m	150,000	13,80
113	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000005kg	m	150,000	13,80
114	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000004kg	m	150,000	13,80
115	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000003kg	m	150,000	13,80
116	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000002kg	m	150,000	13,80
117	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000001kg	m	150,000	13,80
118	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000000005kg	m	150,000	13,80
119	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000000004kg	m	150,000	13,80
120	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000000003kg	m	150,000	13,80
121	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000000002kg	m	150,000	13,80
122	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,00000000000000001kg	m	150,000	13,80
123	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000000005kg	m	150,000	13,80
124	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000000004kg	m	150,000	13,80
125	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000000003kg	m	150,000	13,80
126	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000000002kg	m	150,000	13,80
127	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,000000000000000001kg	m	150,000	13,80
128	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000000005kg	m	150,000	13,80
129	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000000004kg	m	150,000	13,80
130	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000000003kg	m	150,000	13,80
131	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000000002kg	m	150,000	13,80
132	21090322	kabel první udržený jednotková hmotnost do 0,0000000000000000001kg	m	150,000	13,80

Jestědská stavební spol. s r.o.
Sídlo 517, 460 01 Liberec XII - Střez.
IČ: 18387558
M: 18387558

CELKEM Soubor staveb: 21640 - MŠ Kufyovy											
Obst.	Leden	Únor	Březen	Duben	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Lистопад	Prosinec
852 238,46	644 569,29	557 454,02	819 662,76	1 768 234,46	2 198 225,58	1 850 338,46	1 344 814,22	1 620 152,69	2 832 425,47	1 967 543,10	0,00
Rok 2017											
16 453 898,50											
Obst.	Leden	Únor	Březen	Duben	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Lистопад	Prosinec
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 987,37											
Rok 2018											
245 987,37											

Case: 0003 - Stavbyvedoucí KOUDELKA, Stavbyvedoucí VIT KOUDELKA

Bez DPH

Stránka 1 / 1
28.11.2016

Finanční harmonogram k nabídce

Měna: Kč

Jestědská stavební společnost spol. s r.o.

Jestědská stavební spol. s r.o.
Sídlo 517, 460 01 Liberec XII - Střez.
IČ: 18387558
M: 18387558

21640 - MŠ Kufyovy	5.12.2016	30.11.2017
1. Příprava a vyřízení pozemku	5.12.2016	30.11.2017
2. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
3. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
4. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
5. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
6. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
7. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
8. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
9. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
10. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
11. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
12. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
13. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
14. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
15. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
16. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
17. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
18. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
19. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
20. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
21. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
22. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
23. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
24. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
25. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
26. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
27. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
28. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
29. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
30. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
31. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
32. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
33. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
34. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
35. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
36. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
37. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
38. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
39. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
40. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
41. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
42. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
43. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
44. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
45. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
46. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
47. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
48. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
49. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
50. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
51. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
52. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
53. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
54. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
55. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
56. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
57. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
58. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
59. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
60. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
61. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
62. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
63. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
64. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
65. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
66. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
67. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
68. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
69. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
70. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
71. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
72. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
73. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
74. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
75. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
76. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
77. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
78. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
79. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
80. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
81. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
82. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
83. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
84. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
85. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
86. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
87. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
88. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
89. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
90. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
91. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
92. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
93. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
94. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
95. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
96. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
97. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
98. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
99. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017
100. Zřízení výhledu a vjezdu	5.12.2016	30.11.2017

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Ještědská stavební společnost spol. s r.o., uchazeč o zakázku „Mateřská škola v Kuřívodech na p.č. 15/2 a 15/5 v k.ú. Kuřívody“ prohlašuje, že na výše uvedené akci bude spolupracovat s následujícími subdodavateli.

Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl
Port C&C s.r.o. Na dolinách 1278/47 140 00 Praha 4	26138191	Dodavatel elektro	8 %
Thermica plus spol. s r.o. Jablonecká 42/35 460 05 Liberec V - Krstínov	25428616	Dodavatel ZTI a ÚT	9%
Katys spol. s r.o. Světla pod Ještědem 64	64053113	Dodavatel kuchyní a nábytku	2%

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé

Ještědská stavební společnost

spol. s r.o.

Sedláč 517, 440 01 Liberec III - Staré Podolí

IČ: 18397746 DIČ: CZ183974

Mgr. Petr Janda

Václav Kubeš, jednatel společnosti

datum: 21.10.2016



KB

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele (oprávněný):

Město Ralsko

Kuřívody 701

Ralsko

471 24 Mimoň

IČO: 00831514

Bankovní záruka č. 1609574029

Byli jsme informováni, že na základě SMLOUVY O DÍLO na realizaci veřejné zakázky „Mateřská škola v Kuřívodech na p.č. 15/2 a 15/5 v k.ú. Kuřívody“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a Ještědskou stavební společností spol. s r.o., Liberec XII – Staré Podolí, PSČ 460 01, IČO: 18392550, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363 (dále jen „Klient“), je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 750.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 750.000,00
slovy: Korun českých Sedmsetpadesát tisíc 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplní své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplnění povinností ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou naši provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 31.1.2018 včetně. Uplnutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.



KB

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny

V Liberci dne 30.11.2016

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Tomáš Čížek

Funkce: vedoucí komerčního pracovníka - Corporate

vlastnoruční podpis

Jméno: Ivana Házová

Funkce: komerční pracovník - Corporate



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

D 002 Křivová odpovědnost

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěnec zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za škodu podle Oddílu II. této pojistné smlouvy vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva s tím, že pojištěl podle tohoto přípojištění neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za:

- škodu na polozích pojištěných nebo pojištěných podle Oddílu I. VPP P - 777/05,
- škodu při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání pracovníků.

Celkové pojistné plnění pojištětele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

Sublimit pojistného plnění: 200 000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuje v celkovém pojistném

D 003 Pojištění prací při údržbě

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěnec zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na dobu údržby uvedenou níže tak, že pojištěl poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou na budovaném díle, kterou způsobí pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době.

Doba údržby: 12 měsíců

Zvláštní pojistné: bude stanoveno individuálně při použití pojistné sazby 7,5 % z příslušného pojistného za pojištění díle hodnoty budovaného díla (kontraktu) za období jednoho roku

D 004 Rozšířené krytí záruční doby

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojištěnec zaplatí dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojištěl kryje škodu vzniklou na budovaném díle, kterou způsobí pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době,

- kteří vzniklé během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení článku V. VPP P-777/05.

Záruční doba: 12 měsíců

Zvláštní pojistné: bude stanoveno individuálně při použití pojistné sazby 12,5 % z příslušného pojistného za pojištění díle hodnoty budovaného díla (kontraktu) za období jednoho roku

D 005 Zvláštní podmínky týkající se časového harmonogramu stavby nebo montáže

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že časový harmonogram stavby nebo montáže spolu s jakýmkoli dalšími údaji, které písemně předá pojištěný za účelem získání pojistného krytí podle této pojistné smlouvy, jakož i technické informace předané pojištěl, tvoří součást této pojistné smlouvy.

Pojištěl neposkytne pojistné plnění za škodnou událost, která je způsobena nebo je důsledkem nebo je zvýšena odchylkami od časového harmonogramu stavby nebo montáže, přesahujícími dobu uvedenou níže v této doloze, ležící by pojištěl písemně souhlasil s těmito odchylkami dříve, než tato škoda vznikla.

Maximální odchylka od časového harmonogramu: 2 týdny

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojištěl poskytne pojistné plnění za škodnou událost na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo záplavou jediné tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulých období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhradě škody neposkytuje.

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvu půdy

Pojistitel neposkytné pojistné plnění za:

- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvu půdy, které přesahnou náklady na vytváření původního materiálu z oblasti postážené těmito sesuvy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodniká-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodniká-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu nebo odpovědnost nárok přímo nebo nepřímou způsobené požárem jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti.

Klient bude realizovat příslušná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojištětele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavenosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříň ve červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, kumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříně 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s plánovými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požární nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupná.
5. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).
6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožní podmínky a charakter stavby bude staveništi oploceno.
8. V místnosti stavebyvedoucího nebo hlídači služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškeré požární bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržena a schválena v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásohové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuelně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

Pojistné plnění za škodu na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž polehka odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistné plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škodu na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtu spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného kryty vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20 % výše škody, minimálně 10 000,- Kč při každé pojistné události

b) 5 000,- Kč

D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží

Pojistitel neposkytné pojistné plnění za:

- náklady na vytváření cementové malty do oblastí máské horniny / zeminy nebo z důvodu jiných doplňkových bezpečnostních opatření ani tehdy, když nutnost jejich provedení nastane teprve v průběhu stavby,
- náklady na odvodňování, ani když je značně překročeno původně očekávané množství vody,
- škody způsobené haváří odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této haváři pomocí dostatečných záložních zařízení,
- náklady za dodatečné zacemntování nebo vodotěsné úpravy a dodatečná zařízení na odčerpání dešťové a/nebo podzemní vody
- škody způsobené pokřesem půdy, je-li způsoben nedostatečným pětchováním,
- škody v důsledku třhnutí a prosakování.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu nebo odpovědnost nárok, která byla přímo nebo nepřímou způsobena na náspěch, příkopech, lavicích náspů (odstupňové svahy), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavicové náspy, strouhy, tanky dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavení budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 100 metrů

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu nebo odpovědnost nárok přímo nebo nepřímou způsobené na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladěních:

- povodní nebo záplavou jediné tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladěních v místech, která neohrožena 20-ti letou vodou,
- požárem jediné tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěpami.

Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkovité.

Dále se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za kteroukoli událost nejvýše do částky:

pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 0,- Kč
pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 250 000,- Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytné pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímou způsobenou povodní nebo záplavou na zařízeních a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích jediné tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchováány v objektech, která není ohrožena 20-ti letou vodou.

D 114 Hromadné škody

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za si způsobenou chybou projektové dokumentace (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné prá dílničkou jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu podle následujícího stupnice (odečtením spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodnou událost):

- 100% prvníh 2 škod
- 60% 3. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 115 Pojištění rizika projektanta

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvl pojistné, se v článku IX. VPP P - 777/05 uvedená výlučka (2) ruší a výlučka (3) se nahrazuje takto:

“(3) náklady na opravu, výměnu nebo nápravu škody na položkách (částech budovaného díla) způsobené vadou materiálu a vadného provedení prací nebo chybou projektové dokumentace. Tato výlučka se však vztahuje pouze na bezprostřed postížené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku, materiálu nebo vadného provedení prací nebo chybou projektové dokumentace.”

Zvláštní pojistné: zahrnuto do základního pojistného

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za šk vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedeného maximálního délky otevřen výkopu, zcela nebo částečně vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

- 1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
- 2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
- 3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 100 metrů

D 119 Stávající majetek

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvl pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. a) VPP P 777/05 sjednává pojištění stávajícího majetku pro při škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav toh majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému po škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zbrannu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje:

- 1. vynaložené na nákladu nebo opravu pilot nebo částí bednění stavebních jam, a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usaz

b) které se stanou nepotřebnými nebo jejichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranění prací nebo při vytahování poškozeny, c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výtlačů nebo pažení;

2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;

3. vynaložené na odstranění netěsnosti nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;

4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na nahradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;

5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nespĺňují požadavky na jejich nosnost;

6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměňování.

Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na sesuvání půdy, zřícení skal nebo zemín v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému.

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení článku VII., odst. (2), písm. c) VPP P - 777/05 sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů, avšak s výložením:

- ztráty nebo škody způsobené elektrickou nebo mechanickou poruchou, selháním, lomem nebo defektem, zmraznutím chladiva nebo jiné kapaliny, nedostatečným mazáním nebo nedostatkem oleje nebo chladicí směsi; vzniklé-li však následkem této poruchy nebo defektu nehoda, která způsobí vnější škodu, bude za tuto následnou škodu poskytnuto pojistné plnění,
- ztráty nebo škody na vozidlech, která mají přidělenou SPZ nebo registrační značku, nebo na plavidlech nebo letadlech, kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtáčky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, lucť formy, šablony, mléci a drtiči plochy, mřítě, lana, popruhy, řetězy, výťahové a dopravní pásy, batereje, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovený krycí a těsnící materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na zařízení nebo strojích, které pracují pod zemí, pokud není ujednáno jinak,
- následné škody nebo ručení jakéhokoliv druhu,

U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly: ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly.

Ruší se výlučka uvedená v článku IX., odst. (7) VPP P - 777/05.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

Spoluúčast: 20 % výše škody, minimálně však 10 000,- Kč při kterékoliv události

Zvláštní pojistné: započteno do základního pojistného

D 250/A Odstránění

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.

Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí:

- uzavírat a uzamykat mechanismy funkcí,
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny,
- dveře, vrata, vstupy, výjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny,
- ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkční a ve stavu střežení,
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně,

a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejích charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo podmínkám této smlouvy.

Pojišťovna poskytnout pojištění plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době pojištění události, není-li v pojištění smlouvě uveden jiný způsob zabezpečení.

A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru

uzamčeno, bez specifikace zabezpečení			
M0 do 20 000	dveře	plně	
M1 do 100 000	zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečností kování nebo - jeden bezpečnostní visací zámek nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž	
	prosklené plochy s plochou větší než 600 cm ²	instalována funkční mříž	
	dveře	plně	
M2 do 300 000	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - dva bezpečnostní visací zámky nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž	
	prosklené plochy s plochou větší než 600 cm ²	v rozsahu M1	
	dveře	plně vyztužené nebo kovové (ocelové)	
M2 nad 300 000	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídě bezpečnostní zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo - dva bezpečnostní visací zámky a současně otevíratelná funkční mříž	
	prosklené plochy	v rozsahu M1	
	ostraha/EZS	prostor je střežen stálou fyzickou ostrahou nebo elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS)	

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, musí být zabezpečen v oploceném prostranství podle požadavků v tabulce C.

B) Stavební a montážní stroje, uložené v oploceném a uzamčeném prostranství

S1 do 500 000	oplocení	výška 160 cm
---------------	----------	--------------

	zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
	oplocení	výška 180 cm,
S2 do 1 000 000	zámek vstupů	v rozsahu S1
	ostraha	- v mimořádné době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícími služebními psem
	oplocení	v rozsahu S2
S3 nad 1 000 000	zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou číselné vstupu
	ostraha/EZS	- v mimořádné době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimořádné době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou

C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství.

Z1 do 300 000	oplocení	výška 160 cm
	zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
Z2 nad 300 000	oplocení	výška 180 cm
	zámek vstupů	v rozsahu Z1
	ostraha	- v mimořádné době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo - v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícími služebními psem

Václav typů lešení, bednění a pod:
demonstrování:

- musí být uloženy v oplocení a uzamčení prostorů zabezpečením dle doložky D 250, v případě, že nejsou uloženy v oplocení a uzamčení prostorů musí být pod trvalým dohledem fyzické ostrahy
- do limitu plnění 200 000,- Kč mohou být ukotveny řetězem, lanem k předmětům pevně spojeným se zemí, který b

odcizení kterékoli části demontovaných složených věcí

smontované (na objektu, který není v oplocení a uzamčení prostorů)

- maximální limit plnění pro odcizení smontovaného věcí je 200 000,- Kč
- po montáži musí být ukotveny k objektu u kterého jsou namontovány tak, že toto ukotvení nelze bez použití nás
- nebo nářadí uvolnit
- za překonání překážky je považována jejich následná demontáž s použitím ručního nářadí

D) Stavební a montážní stroje uložené mimo oplocení a uzamčení prostorů

1. V případě strojů uložných mimo uzavřený prostor, nebo oplocení prostorů musí být zajištěno, aby v době po události byly podle dle jednotlivé požadovaných způsobů zabezpečení pojištěných strojů:

a) mobilní pracovní stroje řadné uzavřeny, zabezpečeny proti samovolnému pohybu a měly vš instalované bezpečnostní systémy v aktivním stavu, klíče od dveří a vstupů a klíče od spínacích skříněk mob pracovních strojů případně další zabezpečující prvky umožňující oprávněným osobám manipulace s těmito (osobní čipy apod.) byly uloženy (uschovány) na jiném bezpečném místě (ne volně nebo v dutině),

b) v případě ztráty klíče nebo případného dalšího zabezpečovacího prvku (viz. předchozí bod) byla provedena vř zámku (spínací skříňky apod.) nebo přestavení příslušného prvku zabezpečení na stroj tak, aby ztracený klíč lo čip apod.) již neumožňoval manipulaci s pojištěným strojem.

2. Požadavky na zabezpečení pojištěných strojů podle jejich druhu a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům s pojištětelem jsou uvedeny dále v tabulkách. Pojištětel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem plnění pro „pojištěný stroj“ odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení „pojištěných strojů“ v době vzniku pojistné události, li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení.

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení pojištěných strojů
V1	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
	přípověsní stroje	stroje do hmotnosti 1 500 kg musí být připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalším stroji o hmotnosti nad 1 500 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním vřacím zámek se zvýšenou ochranou třmene
	zabezpečení stroje	„Stavební a montážní stroje“ s vlastním pohonem stroje (pokud existuje) 2 000 000,- Kč musí být vybaveny buď imobilizérem, nebo mechanickým zabezpečením blokuječím řadič páku, převodovku, ovládací funkce motoru, řízení nebo jiným prvkem zamezujícím používání stroje kvalitou odpovídajícím bezpečnostnímu vřacím zámku
		„Stavební a montážní stroje“ bez vlastního pohybu výroby zámky tažných ok přívěsů a tažných čepů návěsů

V případě odcizení částí stavebních a montážních strojů se za překonání překážky považuje jejich následná demontáž z pojištěného stroje

„Příslušenství stavebních a montážních strojů - výměnné pracovní nástroje zemních strojů“ uložené mimo oplocení prostorů mimo uzavřený prostor

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení pojištěných strojů
	prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení

Z1	do 500 000	přípověsní příslušenství stroje
		• příslušenství stroje připevněno řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se zemí nebo dalším stroji o hmotnosti nad 1.000 kg uzamčení provedeno bezpečnostním vřacím zámek se zvýšenou ochranou třmene nebo • příslušenství stroje přitlačeno k zemi pohyblivým ramenem stroje těžším než 1 500 kg

Výklad pojmu:

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, klíče, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- buď řadné uzavření a uzamčení místnosti nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti následnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,
- nebo uzavřený prostor typu stavební burka, kontejner, marigotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými cínem zhotoveným z ocelových profilů a nerozbitným pláštěm tvořeným plechem (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich následnému překonání).

1. **Bezpečnostní cylindrická vřacka** je vřacka zadabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vřacku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.

2. **Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vřacku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vřacka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.

3. **Bezpečnostní přídavný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vřackou a štítem, který zabírá rozlomení a odvrátí vřacku, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadabací zámek a musí být připevněn z vnější strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnější strany ovládat bezklíčovým způsobem.

4. **Bezpečnostní vřací zámek** je vřací zámek s trvanlivým třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vřackou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Pečlivě i oka, jímž procházejí třmeny vřacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vřacím minimálně shodnou jako třmeny vřacích zámků. Pečlivě a oka musí být z vnější přístupové strany upraveny nerozbitnými spoji.

5. **Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vřacka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vřacky musí chránit vřacku i proti odvrátění. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedeným v tomto odstavci.

6. **Dveřní plnění** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu obdobného proti vřacím (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN P EN 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vřacím (např. sololitové s výplní z papírové vřtiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnější strany dodatečně zpevněny (např. celoplošné plechem, ocelovými vřutkami, dodatečnou montáží dle mechanické odolnosti dveří).

7. **Oplocení** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s příslušnou vřchovou ochranou podle požadavků. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vřupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezání.

8. **Prostranství** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vřutpy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.

9. **Fyzická ostraha** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vřvem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný vřvký bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.

U prvků mechanických zabráněných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vřacka, kování a zámky) je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „CIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P EN 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojištětel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti - modry pruh (vřská ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojištětel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují min. požadavky uvedené v odst. 1. až 5.



VIENNA INSURANCE GROUP

Agentura Severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

5

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojištětele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

tel: 481 323 061, 602 434 346, fax: 481 313 777

10

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P - 777/05 (dále jen „VPP P - 777/05“) a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky“) uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **pojistník a objednatel** jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „**budované dílo**“).
- Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky.

Článek II.

Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
 - D 002 Křížová odpovědnost
 - D 003 Pojištění prací při údržbě
 - D 004 Rozšířené krytí v záruční době
 - D 005 Zvláštní podmínky týkající se časového harmonogramu
 - D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a finá zařízení
 - D 104 Zvláštní podmínky pro stavbu přehrad a vodovodních nádrží
 - D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích
 - D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
 - D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje
 - D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
 - D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnost, opatření pro případ povět. srážek, povodně a záplavy
 - D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění sutí ze sesuvů půdy
 - D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
 - D 114 Hromadné škody
 - D 115 Pojištění rizika projektanta
 - D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
 - D 119 Stávající majetek
 - D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
 - D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
 - D 250/A Odcizení
 - D 250 Odcizení (FVE)
 - D 251 Zpronevěra
 - D 252 Výluka podzemních prací
 - D 253 Výluka podzemních prací
 - D 008 1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)
 - D 008 7 - Definitce jedné poj. události pro poj. nebezpečí povodně, záplava, vichřice, krupobití (1201)
 - DCE 2 - Přepětová ochrana technologie fotovoltaické elektrárny (FVE) - Vymezení podmínek
 - DCE 3 - Certifikace zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE) - Vymezení předmětu pojištění

3. Oddíl I. – Pojištění věcí

3.1. Předmět pojištění	Horní hranice plnění (Kč)	Spolučást (Kč)
1. Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	155 000 000,- ¹⁾	20 000,-
1.1. Max. hodnota jednoho budovaného díla	40 000 000,- ¹⁾	
1.2. Materiál nebo díly dodané objednatel ²⁾	5 000 000,- ²⁾	
2. Stávající majetek ³⁾	5 000 000,- ²⁾	20 000,-
3. Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	500 000,- ²⁾	10 000,-
4. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	2 000 000,- ²⁾	20%, min. 10 000,-
5. Náklady na služení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	2 000 000,- ²⁾	10 000,-

- ¹⁾ Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05.
²⁾ Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05.
³⁾ Pojištění na první riziko.

3.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věcí

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věcí), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnosti sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce.
- Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena díle smlouvy o dílo).
- Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budované dílo do hodnoty **40 000 000,- Kč** včetně. Ujednává se, že budované dílo, u kterých je jejich hodnota vyšší nebo která nepatří mezi pojištěným běžně prováděné stavby nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojistník je zároveň investorem), nebo nahlásí pojistník neopozději 10 dní před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacního makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.
- Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

- 4.1. Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění	Horní hranice plnění (Kč)	Spolučást (Kč)
Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	30 000 000,- ⁴⁾	10 000,- ⁵⁾

- ⁴⁾ Limit pojistného plnění dle článku XVII. odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.
⁵⁾ Pro škody na zdraví a na životě se spolučást nesjednává.

4.2. Sjednáva se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. XVI, odst. (1), písm. l), VPP P - 777/05).

5. Pojištění plnění

5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „povodeň“ nastává během pojištěné doby, omezeno limitem pojištěného plnění ve výši 2 000 000 Kč (limit pojištěného plnění dle článku XII, odst. (3) VPP P - 777/05).

Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojištěné události, které vzniknou povodní záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavového území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) s maximální roční limit pojištěného plnění ve výši 500 000 Kč.

Pro poj. události vzniklé z příčiny „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, min. 30 000 Kč.

5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „vichřice“ nastává během pojištěné doby, omezeno limitem pojištěného plnění ve výši 2 000 000 Kč (limit pojištěného plnění dle článku XII, odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojištěné události vzniklé z příčiny „vichřice“ se sjednává spoluúčast ve výši 20 000 Kč.

5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „sesuv“ nastává během pojištěné doby, omezeno limitem pojištěného plnění ve výši 1 000 000 Kč (limit pojištěného plnění dle článku XII, odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojištěné události vzniklé z příčiny „sesuv“ se sjednává spoluúčast ve výši 20 000 Kč.

5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „odcizení“ nastává během pojištěné doby, omezeno limitem pojištěného plnění ve výši 500 000 Kč (limit pojištěného plnění dle článku XII, odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojištěné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

5.5. Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění.

V případě pojištěné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě poj. z téže příčiny se při likvidaci pojištěné události od celkové výše pojištěného plnění za pojistnou u odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivý předmět pojištění postížený touto pojistnou událostí.

Vznikne-li pojištěná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 5., pro niž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojištětel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.

Výše a způsob placení pojištěného

1. Pojištění za sjednanou dobu pojištění činí:

Pojištění celkem
 2. Pojištění je sjednáno jako běžné. Pojištění období je tříměsíční.
 Pojištění je splatné k datům a v částkách takto

- k 25. 4. 2013
- k 3. 7. 2013
- k 3. 10. 2013
- k 3. 1. 2014

3. Pojištěník je povinen uhradit pojištění v uvedené výši na účet pojištětele peněžní ústav : Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu / kód banky : 330034-50050022/0800
 konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
 3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)
 variabilní symbol : 772 074520 4

Pojištění se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojištěného v plné výši na výše uvedený účet.

4. Pojištěník se zavazuje, že nepozději do 30 kalendářních dnů po ukončení pojištěné doby nahlásí pojištěteli **celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojištěné doby** ve formě seznamu budovaných děl. Seznam bude obsahovat název díla, hodnotu dle SoD, začátek a předpokládaný konec výstavby.

Bude-li tato hodnota vyšší než pojištění částka sjednaná v článku II, bod 3. (Oddíl I. - Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojištěné smlouvy, vzniká pojištěteli nárok na doplatek pojištěného za podmínek této smlouvy.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojištěník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovatelého makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM - tel. 841 105 105

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu pojištěteli na adresu

- **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY - Centrální podatelna
 664 42 Modřice, Brněnská 634, fax: 547 212 602, 547 212 561
 e-mail: podatelna@koop.cz, http://www.koop.cz/

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu na výše uvedenou adresu.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Pojištění pro případ odcizení
 Pro riziko „odcizení“ se ujednává zabezpečení dle doložky 250/A Odcizení.
2. Podmínky pro stavbu přehrad a vodních nádrží

Pro pojištěné události, u kterých pojištění plnění nepřesáhne výši 2 000 000 Kč, se neuplatní doložka D 104. Ostatní ujednání této pojištěné smlouvy a ustanovení VPP P-777/05 tímto ujednáním nejsou dotčena.

Článek VI.

Pojištění doba

1. Tato pojišťovací smlouva se uzavírá na dobu od 3. dubna 2013 do 2. dubna 2014, která je zároveň pojistnou dobou.

2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojištěné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nepozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojištěné smlouvy podle toho, co nastane dříve.

3. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D003 po dobu 12 měsíců, nejdříve však do 2. dubna 2015, poté pak pojištění dle doložky D004 po dobu 12 měsíců, nejdříve však do 2. dubna 2016.

4. Pojištění zkušební provozu ve smyslu ustanovení článku V. odst. (3) VPP P - 777/05 se nesjednává.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojištník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojištními podmínkami pojištětele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojištné smlouvě.
2. Pojištník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Pojištník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojištníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojištní smlouvou doručované pojištěтелем pojištníkoví nebo pojištěnému se považují za doručené pojištníkoví nebo pojištěnému doručením pojišťovacím makléřem. Odchylně od čl. XXV. VPP P-777/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojištní smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojištníka nebo pojištěného pojištěteli se považují za doručené pojištěteli od pojištníka nebo pojištěného, a to doručením pojištěteli.
4. Pojištní smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech
 - pojištník obdrží 1 stejnopis
 - pojištnitel si ponechá 2 stejnopisy
 - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
5. Stejnopis této pojištní smlouvy, který obdrží pojištník, je zároveň potvrzením o uzavření pojištní smlouvy (pojištníku) ve smyslu zákona o pojištní smlouvě.
6. Tato pojištní smlouva obsahuje 6 stran a 1 přílohu.

Jeli součástí jsou pojištní podmínky pojištětele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.

Výčet příloh:

- příloha 1 - Doložky

Za pojištětele:

V Liberci dne

Ještědská stavební společnost

spol. s r.o.

Sídla 517 440 01 Liberec XII - Staré Pavlovce

IC 18382550 DIČ CZ18382550

.....
jmeno, příjmení, funkce a podpis

Za pojištětele:

V Liberci dne 29. března 2013

Ing. Marie Křiváková
oddělení externího obchodu
underwriter specialista
pojištění hospodářských rizik

Ing. Kristýna Turnová, Ph.D.
oddělení externího obchodu
underwriter specialista
pojištění hospodářských rizik



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek 1

k pojištní smlouvě číslo 772 074520 4

sjednané mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČ 47116617

adresa sídla: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
(dále jen „pojištnitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 363

IČ 18382550

adresa sídla: 460 01 Liberec XII, Staré Pavlovce, Selská 517

tel.: 485 134 820, 724 246 762, tel. fax: 485 134 848, e-mail: info@iss.lbc.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Liberec, č. ú. 9029040-461/0100

(dále jen „pojištník“)

zastoupený: Ing. Petrem Jandou, jednatelem společnosti

korespondenční adresa pojištníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacím makléře

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacím makléře

MF Turnov s.r.o.

IČ 25284631

adresa sídla: 511 01 Turnov, Palackého 493

(dále jen „pojišťovací makléř“)

korespondenční adresa pojišťovacím makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacím makléře

tel. 481 323 061, 602 434 346, fax: 481 313 777

Pojištění se po vzájemné dohodě prodlužuje do 2. dubna 2017.

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojištní smlouvy, v nichž dochází ke změně.

24.03.13

Úvodní ustanovení

1. Účinnost pojištění se po vzájemné dohodě prodlužuje do 2. 4. 2017.

Článek II.

Předmět pojištění, rozsah pojištění

Nahrazení se body 3. 4. a 5. takto:

3. Oddíl I. – Pojištění věcí

3.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	150 000 000, ¹⁾	20 000,-
	1.1. Max. hodnota jednoho budovaného díla	40 000 000,- ¹⁾	
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatel ²⁾	5 000 000,- ²⁾	
2.	Stávající majetek ³⁾	5 000 000,- ²⁾	20 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	500 000,- ²⁾	10 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	2 000 000,- ²⁾	20%, min. 10 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	2 000 000,- ²⁾	10 000,-

¹⁾ Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05.

²⁾ Limit pojištění plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05.

³⁾ Pojištění na první riziko.

3.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věcí

- Pojistná částka stanovena pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věcí), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojištění smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnosti sjednaných pojištěním na jeden pojištný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojištěné události, ke kterým dojde v jednom pojištném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojištění smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojištěním (tj. cena díla smlouvy o dílo).
- Pojištění podle této pojištění smlouvy se vztahuje na budované dílo do hodnoty 40 000 000,- Kč včetně. Ujednává se, že budované díla, u kterých je jejich hodnota vyšší nebo která nepatří mezi pojištěným běžně prováděné stavby nebo na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo (pojištník je zároveň investorem), nebo nahlašuje pojištník nejpozději 10 dní před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistitelu. Pojištník rozhodne o jejich pojištění individuálně.
- Pokud se pojištník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojištění smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojištěním a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojištění smlouvy nevztahuje.

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

- 4.1. Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojištění smlouvy.

Rozsah pojištění	Horní hranice plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	30 000 000,- ^{a)}	10 000,- ^{a)}

- a) Pro škody ru zdraví a na životě se spoluúčast nesjednává.

- 4.2. Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. XVI., odst. (1), písm. l), VPP P - 777/05).

5. Pojištění plnění

- 5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „povodeň“ nastalé během jednoho pojištního roku, omezeno limitem pojištění plnění ve výši 2 000 000,- Kč (limit pojištění plnění odchylně od článku XII. odst. (3) VPP P - 777/05).

Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojištěné události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovění záplavových území v platném znění) vymezenen záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojištění plnění ve výši 500 000,- Kč.

Pro poj. události vzniklé z příčiny „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, min. 30 000,- Kč.

- 5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „vichřice“ nastalé během jednoho pojištního roku, omezeno limitem pojištění plnění ve výši 2 000 000,- Kč (limit pojištění plnění odchylně od článku XII. odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojištěné události vzniklé z příčiny „vichřice“ se sjednává spoluúčast ve výši 20 000,- Kč.

- 5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „sesuv“ nastalé během jednoho pojištního roku, omezeno limitem pojištění plnění ve výši 1 000 000,- Kč (limit pojištění plnění odchylně od článku XII. odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojištěné události vzniklé z příčiny „sesuv“ se sjednává spoluúčast ve výši 20 000,- Kč.

- 5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojištění plnění za všechny pojištěné události vzniklé z příčiny „odcizení“ nastalé během jednoho pojištního roku, omezeno limitem pojištění plnění ve výši 500 000,- Kč (limit pojištění plnění odchylně od článku XII. odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojištěné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 10 000,- Kč.

- 5.5. Pro Oddíl I. - pojištění věcí se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění.

V případě pojištěné události nastalé na více předmětech pojištěných současně na jednom místě pojištěné z téže příčiny se při likvidaci pojištěné události od celkové výše pojištění plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Vznikne-li pojištěná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.

Výše a způsob placení pojištění

1. Pojištění za období od 3. 4. 2014 do 2. 4. 2015 činí:

Roční pojištění celkem

2. Pojištění je sjednáno jako běžné. Pojištní období je tříměsíční.

Pojištění je v období od 3. 4. 2014 do 2. 4. 2015 splatné k datům a v částkách takto

• k 25. 4. 2014

• k 3. 7. 2014

• k 3. 10. 2014

• k 3. 1. 2015

3. Pojištění za následující pojištní období bude stanoveno na základě předpokládané hodnoty obrátu vyplývající ze stavebních/montážních výkonů ve výročním aktualizacím dodatku.

4. Pojištník je povinen uhradit pojištění v uvedené výši na účet pojistitele

peněžní ústav : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu/kód banky : 2226222/0800

konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)

variabilní symbol

772 074520 4

Pojištění se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účel.
5. Pojištění se považuje, že nepozdějí do 30 kalendářních dnů po ukončení pojistné doby nah
pojištění celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu poji
doby ve formě seznamu budovaných děl. Seznam bude obsahovat název díla, hodnotu díla
začátek a předpokládaný konec výstavby.

Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II. bod 3. (oddíl I. - Pojištění v
odst. (tabulka) 3.1. řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojištěteli nárok na doplatek poji
za podmínek této smlouvy.

6. Pojištění se zavazuje, že nepozdějí do 2.3. pojistného roku nahlásí pojištěteli prostřednict
zplnomocněného makléře příslušné předpokládané hodnoty obrátu (celková hod
stavebních/montážních výkonů) na další pojistný rok pro vystavení výročního aktualizací
dodatku ve smyslu bodu 3. tohoto článku.

Článek VI.

Pojistná doba

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu od 3. dubna 2014 do 2. dubna 2017 (tříletý pojistný progr
která je zároveň pojistnou dobou. Za „pojistný rok“ se pro účely této pojistné smlouvy pova
období od 3. dubna do 2. dubna kalendářního roku.
2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v přísl
nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v
padech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nepozdějí však skončením doby vý
by sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné sml
podle toho, co nastane dříve.
3. Po zánku pojištění dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v plat
pojištění dle doložky D004 Rozšíření pojištění záruční doby po dobu 12 měsíců, nejdéle však
2. dubna 2018, poté pak pojištění dle doložky D003 Pojištění prací při údržbě po dobu 12 m
nejdéle však do 2. dubna 2019.
4. Pojištění zkušební provozu ve smyslu ustanovení článku V. odst. (3) VPP P - 777/05 se nesjedn

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 3. dubna 2014.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 2. dubna 2017.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech

- pojištěník obdržel 1 stejnopis
- pojištěteli stí nepochá 2 stejnopisy
- pojišťovací makléř obdržel 1 stejnopis
- 5. Tento dodatek obsahuje 4 strany.

Pro pojištěníka:

Ing. Petr Janda, jednatel

Ing. Petr Janda, jednatel

Pro pojištětele:

V Liberci dne 31. března 2014

Ing. Karel Janda, jednatel, Ph.D.

období od 3. dubna 2014 do 2. dubna 2017

veškeré výpočty

hospodářských rizik

Návrh na provedení vinkulace pojistného plnění

Obchodní firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec

IČO: 183 82 550

dále jen „Zástavce“

timto žádá společnost

Obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s.

Praha 8, Poblěžní 665/21, PSČ 186 00

IČO: 471 16 617

dále jen „Pojištěteli“

o vinkulaci pojistného plnění pojistné smlouvy č. 7720745204 na budované dílo –
„Mateřská škola v Kuřívodě na p.č. 15/2 a 15/5 v k.ú. Kuřívody“

1. V případě pojistné události na tomto budovaném díle bude pojistné plnění ze smlouvy převyšující
0,00 Kč vyplaceno Městu Ralsko, IČO: 00831514, zapsané v obchodním rejstříku – vedeném
Městským soudem (dále jen „Zástavní věřitel“).
2. Vinkulace pojistného plnění podle této žádosti může být zrušena či změněna pouze se souhlasem
Zástavního věřitele.
3. Pojištětel je povinen oznámit Zástavnímu věřiteli bez zbytečného odkladu veškeré významné
skutečnosti týkající se Smlouvy, zejména návrhy Zástavce na změnu Smlouvy, včetně návrhů na
změnu oprávněné osoby ze Smlouvy, ukončení Smlouvy a rovněž skutečnost, že nastala pojistná
událost podle Smlouvy. V tomto rozsahu Zástavce tímto zprošťuje Pojištětele, jeho zaměstnance a
jiné osoby spolupracující s Pojištětelem povinnosti mlčenlivosti vyplývající z §39 odst. 3 z.č.
363/1999sb., o pojišťovníctví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovníctví), ve
znění pozdějších předpisů.

Zástavce Pojištětele žádá, aby zaslal přijetí tohoto návrhu v přiloženém znění na adresu Zástavního věřitele
Město Ralsko, Kuřívody 701, Ralsko, 471 24 Mimoň
Současně Zástavce Pojištětele žádá, aby na tuto adresu zaslal i případné dokumenty, adresované
Zástavnímu věřiteli v souvislosti s touto vinkulací.

V Liberci dne 28.11.2014

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

spol. s r.o.

Selská 517, 460 01 Liberec, Ph.D.

IČO: 183 82 550 DIČ: CZ183 82 550

Ing. Petr Janda, jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Potvrzení o vinkulaci pojistného plnění

Obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobežní 665/21, PSČ 186 00

IČO: 471 16 617

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.B.1897
dále jen „Pojistitel“

tímto potvrzuje, že souhlasí s vinkulací pojistného plnění z pojistné smlouvy č.7720745204 uzavřené společností

Obchodní firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec XII

IČO: 183 82 550

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 363
dále jen „Klient – Závazce“

pro budované dílo „Mateřská škola v Kuřívoděch na p.č. 15/2 a 15/5 v K.ú Kuřívody“ SoD č. N16161“ (dále jen „Smlouva“), ve prospěch Města Ralsko ~~zapsaná v obchodním rejstříku vedeném~~ (dále jen „Závazní věřitel“), a zavazuje se vůči Klientovi i Závaznímu věřiteli, že:

1. V případě pojistné události na výše uvedeném budovaném díle vyplati ze Smlouvy pojistné plnění převyšující 0,00 Kč Závaznímu věřiteli, nebo na základě předchozího písemného souhlasu Závazního věřitele jiné osobě podle Smlouvy.
2. Změnit nebo zrušit vinkulaci pojistného plnění pouze s předchozím písemným souhlasem Závazního věřitele.
3. Oznamit Závaznímu věřiteli písemně a bez zbytečného odkladu veškeré významné skutečnosti týkající se Smlouvy, ukončení Smlouvy a rovněž skutečnosti, že nastala pojistná událost podle Smlouvy.

razítko pojišťovny a podpis

OSVĚDČENÍ vydané pro :

Společnost Stavona Liberec s.r.o.

Ještědská 25/360

460 07 Liberec

IČO: 27316971

Jmenovaná společnost byla zaškolená na prodej, dodávku a montáž výrobků dodávaných společností Stavona, včetně jejich příslušenství.

Stavona, spol./s r.o.
561 14 České Libčavy 177
IČ: 15030768
Ing. Antonín Sychra, jednatel

V Českých Libčavách dne: 25.4.2014

Certifikát způsobilosti

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

prohlašuje, že firma

Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČO: 18382550
Selská 517
460 01 Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice

je způsobilá pro provádění:

- zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami;
- systémů Baumit pro pokládku, lepení a spárování obkladů a dlažeb

Tento certifikát platí po dobu 3 let od data vydání. Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o teoretickém a praktickém zaškolení pro provádění příslušných prací. Způsobilost firmy je podminěna přítomností zaškolených pracovníků při provádění prací. Baumit, spol. s r.o., si vyhrazuje právo provádět na stavbách namátkové kontroly dodržování podmínek pro skladování a zpracování produktů Baumit, technologických postupů a příslušných technických předpisů.

Brandýs nad Labem dne 6.2.2015


Ing. Pavel Med
ředitel společnosti

Baumit. Nápadý s budoucností.

Protokol o zaškolení

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

potvrzuje tímto, že pracovníci:

Jiří Koňá, nar. 22.7.1986
Lukáš Bělina, nar. 15.12.1986
Martin Paňhel, nar. 18.12.1976
Jan Jerolím, nar. 12.3.1966
Leaš Rojál, nar. 23.6.1963
Jan Milovanek, nar. 7.2.1977
Jiří Stránský, nar. 29.1.1962
Bohumil Loren, nar. 12.3.1960
Petr Ellis, nar. 8.9.1984

Lukáš Felta, nar. 9.2.1975
Jozef Paločko, nar. 31.8.1969
David Pledtíl, nar. 27.5.1972
Pavel Vohánka, nar. 1.10.1966
Ladislav Honya, nar. 21.8.1965
Josef Kubeš, nar. 1.11.1971
Josef Kubeš, nar. 1.11.1971
Martin Melichar, nar. 4.12.1988

firmy

Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČO: 18382550
Selská 517
460 01 Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice

byli dne 6.2.2015 teoreticky i prakticky zaškoleni pro provádění

- zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami;
- systémů Baumit pro pokládku, lepení a spárování obkladů a dlažeb

Tento protokol je nedílnou součástí Certifikátu způsobilosti s platností 3 roky od data vydání.


Brandýs nad Labem dne 6.2.2015


 Ing. Michal Vošvrda
 provedl školení


 Ing. Petr Lorenc
 vypracoval osnovu školení


Stavona Intensiv/Spirit

Pětikomorový profil speciálně určený pro komerční stavby a pro panelové domy. Profilový systém Intensiv/Spirit splňuje všechny potřebné parametry - ve své životnosti, způsobilosti pro náročné klimatické prostředí a atraktivním vzhledu, vysoké tvarové stabilitě, skvělých zvukové a tepelné izolačních hodnotách i v potřebné míře bezpečnosti. Profily Stavona Intensiv mají z interiérové strany vždy bílé provedení, jsou osazeny izolačním dvojsklem s distančním rámečkem TGI-W. Profily Stavona Spirit mají vždy bílé provedení z interiérové i exteriérové strany. Okna vyrobená z tohoto profilového systému mají možnost pouze pravidelných tvarů a jsou osazeny kovovými panty v bílé barvě bez plastových krytek, což přispívá k ještě snadnější údržbě. Jejich specifickou výhodou je cenová úroveň.



Tepelná prostupnost okna Stavona Intensiv:
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tepelná prostupnost okna Stavona Spirit:
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Prohlášení o vlastnostech č. 04/14

Kódy typu výrobků:

1A.1.1, 1A.1.2, 1A.2.1, 1A.2.2, 1A.2.4, 1A.3.1.1, 1A.3.1.2,
1A.3.1.3, 1A.3.1.4, 1A.3.3.1, 1A.3.3.2, 1A.3.4, 1A.3.2

Zamýšlené použití:

Otvorová výplň do bytových a nebytových objektů, na které
se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Stavona, spol. s r.o., 561 14 České Ubchavy 177, IČO:15030768

Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

ČSN EN 14351-1+A1:2011

Okna a dveře-norma výrobku, funkční vlastnosti -Část 1:Okna
a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo
kouřotěsnosti.

Oznámený subjekt:

č.1516 - Výzkumný ústav pozemních staveb -certifikovaná
společnost ,s.r.o., Pražská 16,102 21 Praha 10.
č.0757 - IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9
D83026 Rosenheim

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhrad-
ní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Antonín Sychra, jednatel společnosti

v Českých Ubchavách dne: 5.12.2014

A. Součinitel prostupu tepla Uw (čl.4.12 normy)

1. Výplň - izolační sklo

	1A.1.1	1A.1.2	1A.2.1	1A.2.2	1A.2.4	1A.3.1.1	1A.3.1.2	1A.3.1.3	1A.3.1.4	1A.3.2
Ug	0,60	0,87	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	0,70	0,94	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	0,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	1,10	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

2. Výplň - izolační panel

	1A.3.1.1	1A.3.1.2	1A.3.1.3	1A.3.1.4	1A.3.3.1	1A.3.3.2	1A.3.4
Up	0,80	1,10	1,20	1,20	1,10	1,30	1,40
	0,90	1,20	1,20	1,20	1,10	1,30	1,40
	1,00	1,20	1,20	1,20	1,10	1,30	1,40
	1,10	1,30	1,30	1,30	1,20	1,40	1,40
	1,20	1,40	1,40	1,40	1,30	1,40	1,40

www.baumit.cz

Platford 1.5, 2015

F. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

F.1 Zateplovací systémy na dřevěném podkladu

Lepicí hmota:	Baumit DispoFix Baumit SupraFix Baumit
Izolant:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Kotvení izolantu:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Stěrková hmota:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Výztuž:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Základ:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Povrchová úprava:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit

Určená lepicí hmota **Baumit DispoFix** se na fasádní tepelně izolační desky nanáší celoplošně (např. ozubeným hladítkem).

Na podklady z aglomerovaného dřeva, např. z dřevostěpových nebo dřevotřískových desek (OSB, V100, V20) je rovněž přípustné lepení fasádních tepelně izolačních desek - **Baumit EPS-F**, **Baumit StarTherm**, **Baumit open reflect**, **Baumit openTherm** a **Ausrotherm XPS TOP** cementovou lepicí hmotou **Baumit SupraFix**.

Lepení na silně rozpínavé a smršťující se podklady (např. prkna) je však nepřijatelné.

Následně se osadí speciální hmoždinky Ejotherm STR-H nebo EJOT SBH-T, určené pro kotvení do dřevěných podkladů.

Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem, dle příslušného stavebního technického osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit.

Upozornění: při aplikaci tepelně izolačního systému na dřevěný podklad je třeba skladbu navrhnout tak, aby byl vyloučen výskyt vody nebo nadměrné vlhkosti v dřevěném podkladu i na jeho povrchu.

F.2 Zateplovací systémy na podklad ze sádrovláknitých desek

Základní náter:	Baumit SuperGrund Baumit StarContact pro ETICS Baumit EPS a Baumit Mineral Baumit openContact pro ETICS Baumit open
Lepicí hmota:	Baumit dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Izolant:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Kotvení izolantu:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Stěrková hmota:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Výztuž:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Základ:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Povrchová úprava:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit

Podklad ze sádrovláknitých desek se v předstihu opatří základním nátěrem **Baumit SuperGrund**. Die savosti desek (nesavý podklad) neboředným 1:1 vodou (savý podklad). Po zaschnutí základního nátěru (cca 1 hodina - nasávkový podklad, cca 12 hodin - savý podklad, při teplotě 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu) je možné zahájit lepení izolačních desek v souladu s příslušným stavební technickým osvědčením nebo evropským technickým schválením ETICS Baumit.

Minimální počet hmoždinek je 8 ks/m², používají se výhradně hmoždinky Ejotherm STR-H včetně příslušných polyestýrenových nebo minerálních zátek pro hmoždinky STR nebo EJOT SBH-T včetně samopřezného šroubu Clnadur DABO SW 8 R (s vrtací špičkou).

F. Zvláštní technická řešení

Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem, dle příslušného stavebního technického osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit.

Upozornění: při aplikaci tepelně izolačního systému na dřevěný podklad je třeba skladbu navrhnout tak, aby byl vyloučen výskyt vody nebo nadměrné vlhkosti v sádrovláknitých desce i na jejím povrchu.

F.3 Zateplovací systémy na podklad z plechu

Lepicí hmota:	Murexin X-Bond MS-K88 Baumit
Izolant:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Kotvení izolantu:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Stěrková hmota:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Výztuž:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Základ:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit
Povrchová úprava:	Hmoždinky STR H dle stavebního osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit

Lepení tepelně izolačních desek na podklad z plechu se provádí pomocí lepidel Murexin supermultifunkční lepidlo X - Bond MS-K88.

Pro kotvení se používají výhradně hmoždinky Ejotherm STR-H včetně příslušných polyestýrenových nebo minerálních zátek pro hmoždinky. Hmoždinky STR-H nelze použít na hliníkové plechy, docházelo by ke galvanické reakci.

Ostatní vrstvy se provádějí obvyklým způsobem, dle příslušného stavebního technického osvědčení nebo evropského technického schválení ETICS Baumit.

F.4 Zdojování zateplovacích systémů

Je popsáno v samostatném Technologickém předpisu pro zdojování zateplovacích systémů.

F.5 Zásady pro montáž fasádních dekorativních profilů

Pro vstupuující profily na fasádě musí podklad být pevný, nezmrzlý, dostatečně únosný, rovný, suchý a zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Teplota vzduchu, podkladu a materiálu v průběhu zpracování musí ležet mezi +5 °C a +25 °C.

F.5.1 Fasádní dekorativní profily

Fasádní dekorativní profily se osazují přímo na vyzrálou základní vrstvu lepením. Lepidlo se nanese rovnoměrně o síle 3-4 mm po celé délce profilu a lehkým posuvným pohybem se profil pevně přilící na požadované místo na fasádě. Jednotlivé díly se k sobě těsně dorazí a vzájemně spojí lepicí hmotou **Baumit StarContact** nanášenou na styčné plochy. K lepení fasádního dekorativního profilu k podkladu a jejich vzájemné napojování je možné výhradně **Baumit StarContact**. Vytklé přebytečné lepidlo ze spár je nutno důkladně odstranit.

Krácení a úpravu na požadovaný úhel provedeme pomocí rozbrušovacího kotouče nebo pály s menšími zuby tak, že boční kraje tvrdné krycí vrstvy řezeme směrem k polystyrenu. Prvky s vyšším vyloučením (např. římsy) se doporučuje ukotvit dodatečně hmoždinkami.

Společně mezi jednotlivými profily se vyřiznou nebo jemně vybrousí do tvaru V. Lepidlo se odstraní do hloubky nejméně 5 mm. Vzniklá rýha se následně vyplní spárovací a opravnou hmotou **Baumit DKF 75** nebo **Baumit polyuretanovým spárovacím lepidlem**. Důležité nerovnosti lze přestřihnout 2,3 x hmotou **Baumit DKF 75**. Docílí se tak celistvého profilu bez viditelných napojení a dalších povrchových nedokonalostí. Po dostatečném vyschnutí hmoty **Baumit DKF 75** je možné oblast styku fasádních profilů přebrousit brusným papírem.

Rohové profily se provádí seřiznutím 2x pod úhlem 45 stupňů. Na takto seřiznuté plochy se nanese lepidlo a vzájemně se slepi. Po zaschnutí se začít, viz výše uvedený návod.

Spáru mezi římsovým/pásovým profilem a fasádou, která není vhodně kryta před sněhem a hravým deštěm (např. horizontálním přesahem výše položených fasádních prvků, klempířskými výrobky apod.) je nutno shora uzavřít vhodným trvale pružným tmelem (viz Obr. 38).

Jako konečnou povrchovou úpravu fasádních profilů je vhodné použít fasádní barvy např. **Baumit SilkColor**, **Baumit GranoporColor**, **Baumit StyleColor**, popř. **Baumit NanoporColor** nebo **Baumit NanoporColor**. Nanášejí se v tenké

ETICS Baumit MINERAL (varianta Star)

List výrobků podle článku 4 Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013
o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013



baumit.com

Teplotní izolant

Fasádní tepelné izolační desky z MW dle příslušného stavebního technického osvědčení ETICS

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W.m ⁻¹ .K ⁻¹]	ČSN EN 13163	≤ 0,036
Faktor difúzního odporu pro vodní páru μ [-]	ČSN EN 13163	≤ 5
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	A1

Hmoždinky

(údaje pro vybrané hmoždinky z Ceníku Baumit 2012)

ejotherm STR U, STR U 2G

Druh podkladu	ETAG 014	A	B	C	D	E
Charakteristická únosnost v tahu N_{ak} [kN]	ETAG 014	1,5	1,5	1,2	0,9	0,75
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení v ploše desky tepelně izolačního materiálu $R_{a,des}$ [kN]	ETAG 004	0,58				
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení ve spárách mezi deskami TI materiálu $R_{a,sp}$ [kN]	ETAG 004	0,49				
Tuhlost talířku [kN.mm ⁻¹]	ČSN 732902	0,6				
Bodový číselník prostupu tepla χ [W.K ⁻¹]	ETAG 004	0,002				
- povrchové zabudování		0,002				
- zapuštěné zabudování		0,001				

ejotherm H1 eco

Druh podkladu	ETAG 014	A	B	C	D	E
Charakteristická únosnost v tahu N_{ak} [kN]	ETAG 014	0,9	0,9	0,75	-	-
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení v ploše desky tepelně izolačního materiálu $R_{a,des}$ [kN]	ETAG 004	0,52				
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení ve spárách mezi deskami TI materiálu $R_{a,sp}$ [kN]	ETAG 004	0,40				
Tuhlost talířku [kN.mm ⁻¹]	ČSN 732902	0,6				
Bodový číselník prostupu tepla χ [W.K ⁻¹]	ETAG 004	0,001				
- povrchové zabudování		0,001				
- zapuštěné zabudování		-				

Baumit, spol. s r.o.

Česká republika, spol. s r.o.
IČ: 250 23 420
DIČ: CZ05023420
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 1
110 00, tel: +420 224 11 111
fax: +420 224 11 112
www.baumit.cz

Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace

Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace

ETICS Baumit MINERAL (varianta Star)

List výrobků podle článku 4 Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013
o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013



baumit.com

ejotherm NTK U

Druh podkladu	ETAG 014	A	B	C	D	E
Charakteristická únosnost v tahu N_{ak} [kN]	ETAG 014	0,6	0,9	0,6	-	-
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení v ploše desky tepelně izolačního materiálu $R_{a,des}$ [kN]	ETAG 004	0,52				
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení ve spárách mezi deskami TI materiálu $R_{a,sp}$ [kN]	ETAG 004	0,40				
Tuhlost talířku [kN.mm ⁻¹]	ČSN 732902	0,6				
Bodový číselník prostupu tepla χ [W.K ⁻¹]	ETAG 004	0,000				
- povrchové zabudování		0,000				
- zapuštěné zabudování		-				

Fischer Termoz PN 8

Druh podkladu	ETAG 014	A	B	C	D	E
Charakteristická únosnost v tahu N_{ak} [kN]	ETAG 014	0,5	0,6	0,3	-	-
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení v ploše desky tepelně izolačního materiálu $R_{a,des}$ [kN]	ETAG 004	0,52				
Průměrná hodnota odolnosti proti protažení ve spárách mezi deskami TI materiálu $R_{a,sp}$ [kN]	ETAG 004	0,40				
Tuhlost talířku [kN.mm ⁻¹]	ČSN 732902	0,4				
Bodový číselník prostupu tepla χ [W.K ⁻¹]	ETAG 004	0,000				
- povrchové zabudování		0,000				
- zapuštěné zabudování		-				

Baumit, spol. s r.o.

Česká republika, spol. s r.o.
IČ: 250 23 420
DIČ: CZ05023420
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 1
110 00, tel: +420 224 11 111
fax: +420 224 11 112
www.baumit.cz

Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace

Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace

Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace
Technická specifikace

ETICS Baumit MINERAL (varianta Star)

Las výrobku podle článku 4 Přílohy II Směrnice Ministerstva Životního prostředí č. 9/2013
o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013



Základní vrstva (stěrková hmota)

Přídržnost základní vrstvy k tepelnému izolantu

Za sucha – bez dodatečného kondicionování [MPa]	ETAG 004	≥ 0,08
Po hygrotermálních testech na stěně [MPa]	ETAG 004	≥ 0,08
Po cyklech mraz/tání na vzorcích [MPa]	ETAG 004	≥ 0,08

Základní vrstva s omítkou (vnější souvrství ETICS nad tepelně izolačním materiálem)

Ekvivalentní difúzní tloušťka s _e [m]	ETAG 004	≤ 1,0
--	----------	-------

ETICS jako celek

Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	A2 – s1, d0
Index šíření plamene povrchové vrstvy I _s [mm.min ⁻¹]	ČSN 73 0863	0,000
Odolnost proti mechanickému poškození (1 vrstva síťoviny)	ETAG 004	kategorie II
Maximální délkové rozměry ETICS [m]	ETAG 004	není omezeno

V Brandýse nad Labem dne 25.06.2013

Baumit, spol. s r.o.

Průmyslová 1431
127 0001, Brandýs nad Labem
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410

Průmyslová 273
127 0001, Brandýs nad Labem
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410

Průmyslová 273
127 0001, Brandýs nad Labem
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410

Průmyslová 273
127 0001, Brandýs nad Labem
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410
IČ: 250 292 410

Prohlášení o vlastnostech Baumit WDVS Mineral



Prohlášení o vlastnostech č.: 01-BAB-ETA-11/0025

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
ETA-11/0025 Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:
Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou na bázi minerální vlny pro použití jako vnější tepelná ochrana stěn budov
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfinger 156
A-2754 Waldegg
- Případné jméno a kontaktní adresa způsobilého zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:
Ing. Pavel Med, BAUMIT spol. s r.o., Průmyslová 1841,
250 01 Brandýs nad Labem
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 1 pro reakci na oheň
Systém 2+ pro ostatní vlastnosti
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
vydal ETA-11/0025
na základě ETAG 004
provedeno posuzování a ověření vlastností stavebního výrobku podle systému 1 a vydal ES certifikát č. 1139-CPD-0642/09.
b. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
vydal ETA-11/0025
na základě ETAG 004
provedeno posuzování a ověření vlastností stavebního výrobku podle systému 2+ a vydal ES certifikát č. 1139-CPD-0641/09

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (Lepicí hmoty: Baumit StarContact, Baumit StarContact Forte / Baumit Dickschichtklebspachtel Baumit SpeedContact / Baumit SpeedKlebspachtel Baumit SupraFix Baumit Suprakleber Baumit ProContact, Baumit NivoFix / MOVIS-Kleber; Výztuž základní vrstvy: Baumit StarTex, Izolace výrobek: minerální vlna, Stěrková hmota, Baumit StarContact, Baumit ProContact; Konečná povrchová úprava: Baumit SilikatTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilkoniTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop)	A2 – s1, d0	ETAG 004:2011
Nasákavost po 24 h	< 0,5 kg/m²	ETAG 004:2011
Nasákavost po 24 h (Baumit SilikatTop na MW s korym vlněný)	≥ 0,5 kg/m²	ETAG 004:2011
Hygrotermální namáhání	Vyhovět	ETAG 004:2011
Odolnost mraz-lání pro Baumit SilikatTop	Vyhovět	ETAG 004:2011
Odolnost proti mechanickému poškození – jedna vrstva výztuže základní vrstvy	Kategorie II	ETAG 004:2011
Propustnost pro vodní páru	≤ 1 m	ETAG 004:2011
Propustnost pro vodní páru (Baumit GranoporTop)	≤ 2 m	ETAG 004:2011
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	ETAG 004:2011
Přidržitost základní vrstvy k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu ≥ 0,08 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,03 MPa 48 h ponoření ve vodě nebo porušení v izolantu ≥ 0,08 MPa ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RV nebo porušení v izolantu ≥ 0,25 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,08 MPa 48 h ponoření ve vodě + 2 h 23 °C / 50 % RV ≥ 0,25 MPa 48 h ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RV	ETAG 004:2011
Přidržitost lepicí hmoty k izolačnímu výrobku	Není požadováno	ETAG 004:2011
Pevnost připevnění (příný posun)	V ploše desky min. 500 N	ETAG 004:2011
Odolnost proti zatížení větrem	Ve spáře min. 400 N Za mokra NPD	ETAG 004:2011
Tepečný odpor	R ≤ 1 m²K/W	ETAG 004:2011

Přidržitost po umělém stárnutí ≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu ETAG 004:2011

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce:

Ředitel Alfred Gsandtner
(jméno a funkce)

Wopfing, 1.7.2013
(místo a datum vydání)


(podpis)

Baumit WDVS Mineral



baumit.com

Evropské technické schválení	ETA-11/0025
Prohlášení o vlastnostech č.:	01-BAB-ETA-11/0025
Certifikát systému řízení výroby	Systém 1: 1139-CPD-064/209 (Reakce na oheň) Systém 2+: 1139-CPD-064/109
Držitel osvědčení	Baumit Beteiligungen GmbH, Wopfling 156, A-2754 Waldegg

Skladba systému

Lepicí hmota	Baumit ProContact Baumit StarContact / Baumit Klebespachtel Baumit StarContact Forte / Baumit DichtschichtKlebespachtel Baumit lepicí malta pro izolační desky / Baumit Nirofix / Baumit WDVS-Kleber Baumit Suprafix / Baumit SupraKleber
Izolační výrobek	Minerální vlna: MW-EN13162-T4-DS(TH)-DS(T)+-CS(10)40-TR10-WS-WL(P)-MU1 MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T)+-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T)+-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)
Hmoždinky	Bravos PTH-S 60/8-La Ejot epotherm ST U Ejot epotherm STR U 2G Ejot epotherm NT U Ejot epotherm NK U Ejot SDM-T plus Ejot SDF-K plus Fischer termoz KS 8 Fischer termoz CF 8 Fischer termoz 8UZ Fischer termoz 8 N Fischer termoz 8 NZ Hilti X-FV Hilti SX-FV Hilti D8-FV Hilti D8enstiftanker SD-FV 8 Hilti SD-FV 8 with double-headed HD-T-FV90 Hilti ETICS anchor D-FV Hilti ETICS anchor D-FV T Isofix NDT 6Z Isofix NDT 8 SZ
Stěrková hmota	Baumit StarContact / Baumit Klebespachtel Baumit ProContact
Výztuž základní vrstvy	Baumit StarTex
Základní náler	Baumit UniPrimer
Konečná povrchová úprava	Baumit SilikatTop Baumit NimporTop Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit Sy@Top



13

Baumit Beteiligungen GmbH Wopfling 156, A-2754 Waldegg	
Baumit Wärmedämmverbundsystem Mineral 01-BAB-ETA-11/0025	
Reakce na oheň	A2 - s1, d0
Nasakivost po 24 h	< 0,5 kg/m² > 0,5 kg/m² (SilikatTop)
Hygrotermální namáhání	Výrovň
Odpornost proti mechanickému poškození – jedna vrstva výztuže základní vrstvy	Kategorie II
Odpornost proti mechanickému poškození – dvě vrstvy výztuže základní vrstvy	Kategorie I
Propustnost pro vodní páru	≤ 2 m
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Přiléhavost základní vrstvy k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu
Přiléhavost lepicí hmoty k podkladu	≥ 0,25 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,08 MPa 48 h ponoření ve vodě + 2 h 23 °C / 50 % RH ≥ 0,25 MPa 48 h ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RH
Přiléhavost lepicí hmoty k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa bez dodatečného kondicionování nebo porušení v izolantu ≥ 0,03 MPa 48 h ponoření ve vodě + 2 h 23 °C / 50 % RH nebo porušení v izolantu ≥ 0,08 MPa 48 h ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RH nebo porušení v izolantu
Pevnost připevnění (příčný posun)	Není požadováno
Odpornost proti zatížená větrem	V ploše desky min. 500 N Ve spáře min. 400 N Za mokra NPD
Teplotní odpor	R ≤ 1 m²K/W
Přiléhavost po umlácení stárnutí	≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu
ETAG 004:2011 1139	
Vnější lepená izolační kompozitní systém s omítkou na bázi minerální vlny pro použití jako vnější lepená ochrana stěn budov	