



Magistrát města Liberec
Odbor správní a živnostenský
nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1

Č. j.: ZU MML/2013/13/Sko/4
Sp. značka: ZU MML/2013/13/Sko



Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: Jaroslav Turták
Rodné číslo: 610430/7319
Datum narození: 30.04.1961
Bydliště: náměstí Míru 157, 471 25, Jablonné v Podještědí
Místo podnikání: náměstí Míru 157, 471 25, Jablonné v Podještědí
Identifikační číslo: 62239694

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Vznik oprávnění: 14.10.1996
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik oprávnění: 25.02.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Liberce

V Liberci dne: 12.01.2015



Mgr. Jitka Štichová
vedoucí odboru správního a živnostenského

VZMR „Rekonstrukce chodníku na sídlišti v Ploužnici před banksem Městské policie Ralsko“

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojišťovně (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
- d) nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydání rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V Jablonném v Podještědí dne 18.6.2019

Dodavatel: Jaroslav Turták

Osoba oprávněna jednat: Jaroslav Turták

Funkce: FO - podnikatel

Jaroslav TURTÁK
zemní práce a veškeré přípravné práce
471 25 Jablonné v Podj., nám. Míru 157
IČO: 622 39 694, DIČ: CZ6104307313
tel.: 813 513 793

.....Turták Jaroslav.....

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Krycí list slepého rozpočtu

Oprava komunikace pro pěší u č.p.332-337, Ralsko-Ploužnice	Objednatel:	IČ/DIČ:
	Projektant:	IČ/DIČ:
	Zhotovitel: Turták Jaroslav	IČ/DIČ:
	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:	Zpracoval: Turták Jaroslav	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	160 637,63	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	195 244,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Vedlejší náklady	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		37 118,07				
ZRN celkem		393 000,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	393 000,44	DPH 21%	82 530,09
		Celkem bez DPH	393 000,44
		Celkem včetně DPH	475 530,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Jaroslav TURTAČ
		zemní práce a veškeré přípravné práce
		18.6.2019 71 25 Jablonné v Podj., nám. Míru 57
		IČO: 622 39 694, DIČ: C76104307319
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Turták

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava komunikace pro pěší u č.p.332-337, Ralsko-Ploužnice	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Turták Jaroslav
Zpracoval:	Turták Jaroslav	Zpracováno dne:	18.06.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	65 505,10
	12	Odkopávky a prokopávky	6 406,72
	13	Hloubené vykopávky	1 128,47
	16	Přemístění výkopku	8 809,24
	17	Konstrukce ze zemin	3 603,78
	18	Povrchové úpravy terénu	14 014,70
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	64 067,20
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	124 830,94
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	54 616,23
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	6 600,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	8 823,77
	S	Přesuny sutí	28 294,30
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 300,00
			393 000,44

Výkaz výměr

Název stavby:	Ralsko-Plouznice: Oprava komunikace pro pěší u č.p.332-337	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Turták Jaroslav
Zpracoval:	Turták Jaroslav	Zpracováno dne:	18.06.2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství
		11	Přípravné a přídružené práce		
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 7,233	m2	7,23
2		113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 550-7,233	m2	542,77
3		113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm 550	m2	550,00
4		113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových 530,5	m	530,50
		12	Odkopávky a prokopávky		
5		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 550*0,1	m3	55,00
6		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 550*0,1	m3	55,00
		13	Hloubené vykopávky		
7		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 -pro obruby (337,5+57,8+135,2)*0,15*0,15	m3	11,94
8		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 -pro obruby (337,5+57,8+135,2)*0,15*0,15	m3	11,94
		16	Přemístění výkopku		
9		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 55,0+11,936	m3	66,94
10		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 66,936	m3	66,94
		17	Konstrukce ze zemin		
11		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -mezideponie investora 66,936	m3	66,94
		18	Povrchové úpravy terénu		
12		181202305R00	Úprava pláně komunikací na násypch se zhutněním 550	m2	550,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
13		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (15+5) 550	m2	550,00
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		
14		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 550	m2	550,00
15		59245110	Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, přírodní (šedá) 20x10x6 550	m2	577,50
			;ztrátne 5%; 27,5		27,50
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		
16		916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 337,5	m	337,50
17		59217331	Obrubník parkový betonový ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý 337,5	kus	354,38
			;ztrátne 5%; 16,875		16,88
18		917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 57,8	m	57,80
19		59217020	Obrubník nájezdový betonový šedý 148,5x145x1000 mm 57,8	kus	60,69
			;ztrátne 5%; 2,89		2,89
20		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 135,2	m	135,20
21		59217421	Obrubník chodníkový betonový ABO 14-10 1000/100/250 135,2	kus	141,96
			;ztrátne 5%; 6,76		6,76
22		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (337,5+57,8+135,2)*0,15*0,15	m3	11,94
23		919731102RT1	Zarovnání styčné plochy u vstupů do objektu 2,55*16	m	40,80
24		919731102RT2	Zarovnání styčné plochy u boční strany objektu 30,8	m	40,80
					30,80
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		
25		953941321R01	Demontáž a zpětné osazení železných rohoží s rámy o ploše do 1 m2 16	kus	16,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť		
26		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 242,55+104,995+136,587+0,835	t	484,97
		S	Přesuny sutí		
27		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,627+59,704+210,727+116,71	t	388,77
28		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace 1,627+59,704+210,727+116,71	t	388,77
29		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění -mezideponie investora 1,627+59,704+210,727+116,71	t	388,77
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
30		005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1,00
31		005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1,00
32		005 24-1020.R	Geodetické práce	kus	1,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikace pro pěší u č.p.332-337, Ralsko-Ploužnice	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Turták Jaroslav
JKSO:		Zpracováno dne:	18.06.2019	Zpracoval:	Turták Jaroslav

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
	11	Přípravné a přídružené práce				65 505,10	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m2	7,23	18,15	131,25	RTS I / 2019
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	542,77	25,48	13 830,95	RTS I / 2019
3	113111115R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm	m2	550,00	69,16	38 039,90	RTS I / 2019
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	530,50	25,45	13 503,00	RTS I / 2019
	12	Odkopávky a prokopávky				6 406,72	
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	55,00	101,93	5 605,88	RTS I / 2019
6	122202209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	55,00	14,56	800,84	RTS I / 2019
	13	Hloubené vykopávky				1 128,47	
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3 -pro obruby	m3	11,94	80,00	954,86	RTS I / 2019
8	132201119R00	Přípl.za lepičnost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 -pro obruby	m3	11,94	14,55	173,61	RTS I / 2019
	16	Přemístění výkopku				8 809,24	
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	66,94	95,71	6 406,72	RTS I / 2019
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	66,94	35,89	2 402,52	RTS I / 2019
	17	Konstrukce ze zemin				3 603,78	
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -mezideponie investora	m3	66,94	53,84	3 603,78	RTS I / 2019
	18	Povrchové úpravy terénu				14 014,70	
12	181202305R00	Úprava pláné komunikací na násypcech se zhutněním	m2	550,00	25,48	14 014,70	RTS I / 2019
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				64 067,20	
13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (15+5)	m2	550,00	116,49	64 067,20	RTS I / 2019
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				124 830,94	
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	550,00	123,77	68 071,40	RTS I / 2019
15	59245110	Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, přírodní (šedá) 20x10x6	m2	577,50	98,28	56 759,54	RTS I / 2019
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				54 616,23	
16	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	337,50	50,90	17 178,00	RTS I / 2019
17	59217331	Obrubník parkový betonový ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	354,38	25,45	9 018,45	RTS I / 2019
18	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	57,80	61,76	3 570,00	RTS I / 2019
19	59217020	Obrubník nájezdový betonový šedý 148,5x145x1000 mm	kus	60,69	50,87	3 087,00	RTS I / 2019
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	135,20	76,42	10 332,00	RTS I / 2019
21	59217421	Obrubník chodníkový betonový ABO 14-10 1000/100/250	kus	141,96	47,31	6 715,80	RTS I / 2019
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	11,94	261,81	3 124,98	RTS I / 2019
23	919731102RT1	Zarovnání styčné plochy u vstupů do objektu	m	40,80	22,50	918,00	RTS I / 2019
24	919731102RT2	Zarovnání styčné plochy u boční strany objektu	m	30,80	21,82	672,00	RTS I / 2019
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				6 600,00	
25	953941321R01	Demontáž a zpětné osazení železných rohoží s rámy o ploše do 1 m2	kus	16,00	412,50	6 600,00	RTS I / 2019
	H22	Komunikace pozemní a letiště				8 823,77	
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	484,97	18,19	8 823,77	RTS I / 2019
	S	Přesuny sutí				28 294,30	
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	388,77	29,11	11 317,72	RTS I / 2019
28	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	388,77	21,83	8 488,29	RTS I / 2019
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění -mezideponie investora	t	388,77	21,83	8 488,29	RTS I / 2019
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 300,00	
30	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1,00	800,00	800,00	RTS I / 2019
31	005 12-2010.R	Provozní a územní vlivy	kus	1,00	500,00	500,00	RTS I / 2019
32	005 24-1020.R	Geodetické práce	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2019
						393 000,44	

Poznámka:

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: MĚSTO RALSKO, zastoupené
Ing. Miloslav Tůma, starostou města
se sídlem: Kuřívody 701, Ralsko, 47124
IČ: 00 831 514
Bank. spojení:
č. účtu:
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Jaroslav Turták
se sídlem : Náměstí Míru 157, Jablonné v Podještědí
IČ: 62239694
DIČ: CZ6104307319
Bank Spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu 0903787369/0800
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smlouvu o dílo

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Rekonstrukce chodníku na sídlišti v Ploužnici před banksem Městské policie Ralsko**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.
2. Předmět díla je přesně specifikován v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %		Cena s DPH	
Rekonstrukce chodníku na sídlišti v Ploužnici před banksem Městské policie Ralsko	393000,44	Kč bez DPH	82530,09	Kč	475530,53	Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 21 dnů po převzetí faktury za provedenou etapu díla a předchozím převzetí smlouveného díla provedené etapy.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo nejsou poskytovány zálohy. Součástí vystavené či vystavených faktur bude vždy odsouhlasené čerpání (sopsis provedených prací) z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany si mohou dohodnout případnou dílčí fakturaci na základě provedených a oboustranně odsouhlasených stavebních prací – dílčí předání.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do 1.8.2019, dokončení díla při předání staveniště ze strany objednatele nejpozději do 30.9.2019.
2. Při posunutí termínu předání staveniště zhotoviteli z případných administrativních či organizačních důvodů na straně objednatele se s posunem termínu předání díla zhotoviteli posouvá o adekvátní počet dní i termín dokončení díla.
3. Zhotovitel může zahájit práce v dřívějším termínu, avšak nejdříve po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a předání stavby – díla objednatelem.
4. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na bezzávadnost díla v délce 60 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,1 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, pak neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Objednatel určí místo pro zřízení staveniště při předání stavby. Zhotovitel tímto bere na vědomí a zavazuje se, že nebude zřizovat zařízení staveniště na jiném místě, než odsouhlasené při předání staveniště.
7. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Ralsko:
tel. ~~487.898.142~~, e-mail: ~~dolanspilova@messtaralsko.cz~~
tel.: ~~605.007.011~~, e-mail: ~~mluma@messtaralsko.cz~~
8. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem:
Jaroslav Turták, mob.tel.: 728819793, e-mail turtak.jarda@seznam.cz
Jaroslav Turták ml., mob.tel.: 703490710, e-mail turtak.jarda@email.cz

VI. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY


1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
2. Pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
 - 2.1. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:

- 3.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,2% z fakturované částky.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započítáním prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné odborně způsobilé firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá zhotovitel i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací ze strany zhotovitele vznikly.
5. Zhotovitel byl seznámen s požadavky orgánů ochrany přírody ve věci ochrany vzrostlých parkových stromů při provádění stavebních prací. Odstranění stromů (dřevin) majících negativní vliv na budoucí stabilitu ohrazení zdi zajistil objednatel na vlastní náklady v souladu se zákonem č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §8 a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.
6. Vzniknou-li požadavky na další zásahy do rostoucích dřevin je oprávněným v této věci pouze objednatel, který v případě oprávněnosti požadavku zajistí na své náklady provedení zásahu v souladu s platnou legislativou.
7. Objednatel (investor) má dle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči povinnost oznámit zahájení výkopů – zemních prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea v České Lípě. Případné náklady spojené s požadavky pracovníků Vlastivědného muzea v České Lípě archeologického pracoviště hradí v plném rozsahu objednatel. Oznámení objednatel provede na základě písemného vyzvání zhotovitele, kdy zhotovitel vypracuje přesný harmonogram výkopových prací a na dobu nezbytně nutnou, kterou potřebuje úřad památkové péče k ohledání provedených výkopů, přeruší zemní práce a nebude manipulovat s vykopanou zeminou. Po provedení prohlídky vykopané zeminy a výkopů pracovníky památkové péče bude možné pokračovat v díle, za předpokladu, že úřad památkové péče dá souhlasné stanovisko k pokračování zemních prací na zakázce.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v úsni což stvrzují vlastnoručními podpisy.
10. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

V Ralsku dne 15.7.2019



OBJEDNATEL

Ing. Miloslav Tůma – starosta města

V Jablonném v Podještědí dne 18.6.2019

Jaroslav TURTÁK
zemní práce a veškeré přípravné práce
471 25 Jablonné v Podj. nám. Míru 157
IČO: 622 29 694, DIČ: CZ6104307319

ZHOTOVITEL
Jaroslav Turták