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SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení díla s názvem  

Obnova mostu M-06, Brniště
uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

       

1. SMLUVNÍ STRANY

 Objednatel:   Název/Obchodní jméno: Obec Brniště
Se sídlem: Brniště č.p. 102, 471 29 Brniště
IČ : 00260401
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Česká Lípa 
Číslo účtu : 6222421/0100
Zastoupený: Ing. Ivanem Pastorkem, starostou obce

                         Zastoupený TDI:                   Ing. Naděžda Hájková 
a                                                                        

 Zhotovitel:   Obchodní jméno: …........................... 
Se sídlem:
Korespondenční adresa:
IČ : 
DIČ : 
Bankovní spojení :   
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku 
Zastoupený: 

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: 

Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: 

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem: „Obnova mostu M-06, Brniště”  a 
některé podmínky jeho plnění jsou určeny projektovou dokumentací zpracovanou společností KH Mosty a 
statik, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa v 9/2011 ve stupni DZS a těmito doklady:

- výzvou k předložení nabídky z 22.07.2013

- cenové nabídky zhotovitele ze dne  …......................................

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil 
a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: 
„Obnova mostu M-06, Brniště”  způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se 
tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o 
dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1  Zahájení prací: 01.09.2013

4.2 Předání dokončeného díla: 31.10.2013
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5 CENA DÍLA

5.1  Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními    stranami 
dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: ….................,- Kč
DPH 21%:   …...............,- Kč
Cena včetně DPH: …..................,- Kč

Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k provedení díla, tedy i 
takové, které nejsou uvedeny výslovně v jednotlivých položkách výkazu výměr, ale jsou nutné k provedení 
díla a uchazeč je povinen takové náklady s ohledem na svoji odbornost předpokládat. Objednatel nepřipouští 
překročení nabídkové ceny. Prokáže-li se  při  plnění veřejné  zakázky,  že  položkové  rozpočty neobsahují  
všechny  položky, které  byly  obsahem  výkazu  výměr,  má  se  za  to,  že  stavební práce,  dodávky  a  
služby  definované těmito  položkami  jsou  zahrnuty  v  ceně  ostatních položek položkového  rozpočtu. 
Porušením těchto parametrů ze zadávací dokumentace je zrušení platnosti této smlouvy.

5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro zadání stavby a 
objednatelem předložený a zhotovitelem oceněný výkaz výměr – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.

5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, 
náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 3.2 této 
smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání 
dokončeného díla.

5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu 
této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne 
v jejím konečném vyčíslení.

5.5 Objednatelem požadované další práce, které nebyly  v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou          
obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové 
úrovni jako základní nabídka. Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, 
naceněny,  a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny objednatelem 
požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude 
podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním 
předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 
1x za měsíc, vždy po skončení měsíce, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených 
technickým dozorem investora.

6.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani 
z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů.

6.4 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 60 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. 
Platby budou objednatelem prováděny přímo na účet zhotovitele. Platby budou provedeny výhradně v Kč.

6.5 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu  zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené 
smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 
za každý započatý den prodlení. 

7.2 Prodlení s odstraněním vad:
V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu  provádění prací v termínech stanovených zadavatelem  
bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši  0,5 % z ceny díla za každý den prodlení
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Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní  pokutu ve výši 1 000,- za každý den prodlení pro  
případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v  záruční lhůtě nebude zhotovitelem do 30 dnů od 
doručení oznámení o výskytu vady tato odstraněna.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:
V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat 
úhradu úroku z prodlení ve výši 0,5% z  dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel 
neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady 
dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet 
dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro 
dokončení díla ze strany objednatele. 

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve 
prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

7.5 V případě nedodržení termínu dokončení stavby zaviněním zhotovitele přechází veškeré důsledky spojené 
s neposkytnutím dotace na vrub zhotovitele. 

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků 
nejpozději 5 dní před započetím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na 
staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.4 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí objednateli, 
případně přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu. 

9.2 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem 
do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.

9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
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9.7  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 
závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu  Zadávací 
dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu.

9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, 
že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady 
spojené s touto změnou objednatel.

9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.11   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 
smlouvy.

9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, 
nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány 
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. 
V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních 
vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních 
dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně 
dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve 
stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou 
odchylku považovat za vadu díla.

9.15 Zhotovitel se na stavbě zavazuje používat materiál I. jakostní třídy dle ČSN. 

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 
stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla. 

10.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :

- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení

- místo stavby

- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy 
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět 
zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

10.4 Nesouhlasí-li  zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně  pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
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10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných dodatků smlouvy o dílo.

10.7        Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

10.8

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání.

11.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do  kterého mimo jiné 
objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či 
dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel 
odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.

11.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě 
použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

11.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady  
v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné 
uvedení stavby do trvalého provozu.

12 ZÁRUKY, REKLAMACE

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2    Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce: 

- 60 měsíců na celý předmět plnění 

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli 
oznámil.

12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu 
o předání a převzetí díla.

12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
- přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla

12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzažší lhůtu pro odstranění vad (dle 
funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po 
dohodě s objednatelem. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, 
potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.

12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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13 VYŠŠÍ MOC

13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, 
klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.

13.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

14 ZMĚNY SMLOUVY

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního 
ujednání.

14.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy tehdy, jestliže objednatel bude v prodlení s úhradou 
jakéhokoliv finančního plnění plynoucího z této smlouvy vůči zhotoviteli o více než 30 dnů. Odstoupení 
od smlouvy provede zhotovitel písemně na adresu sídla objednatele, přičemž odstoupení od smlouvy je 
účinné okamžikem jeho doručení objednateli.

15.2 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní 
stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana 
vstoupí do likvidace.

15.3      Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem  a on tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále 
vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede 
objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení 
zhotoviteli.

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

15.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla.

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.”

-     zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací 
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo

15.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být 
podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je 
oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

16   ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ  SERVIS

16.1 Záruční a pozáruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky, tedy 60 měsíců. 
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16.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně 
dohodnutém termínu. 

16.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany 
objednatele.

16.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat 

popis vady, nebo jak se vada projevuje.

16.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení 
zařízení z provozu do 30 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po 
oznámení vady (viz 12.5). 

16.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu  zhotovitele. Zhotovitel do 
3 pracovních dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí 
důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelem řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady 
nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních 
stran v závislosti na charakteru vady.

16.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést 
odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

17  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 Obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazné vztahy se 
budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

17.2 Obě smluvní strany se zavazují, že technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé  smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy

17.3 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým 
soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. 
Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu 
nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje 
zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

17.4 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění dála v případě prodlení objednatele s úhradou  svých 
závazků, uchazeč rovněž není oprávněn své pohledávky vůči zadavateli zastavit či postoupit nebo 
jednostranně započítat.

17.5       Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

17.6       Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany 
               a týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

17.7.       Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele.
                           

Přílohy smlouvy:
- cenová nabídka ze dne …............................................

V …..........................,dne ….................                      V …………………,dne …………..                       

za zhotovitele za objednatele:

     ............................................. ..........................................
         Ing. Ivan Pastorek
           starosta obce

……………………………….




