20-036 Souhrnna technicka zprava

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Hamr na Jezere — udrzba mistni komunikace C19

Misto stavby: Obec: Hamr na Jezere 544337
Katastralni Uzemi: Hamr na Jezere 637033
Kraj: Liberecky

Predmét dokumentace: Dokumentace pro celoplosnou Udrzbu mistni komunikace

Udaje o stavebnikovi

Objednavatel PD: Obec Hamr na Jezere
Dévinska 1, 471 28 Hamr na Jezere

Tel: 47 841 822
E-mail: obec@obechamr.cz

1CO: 00673498
Udaje o zpracovateli PD

Zpracovatel projektové dokumentace:

PIVRNEC — poradenska a konzultacni ¢innost, zpracovani odbornych
studii a navrh{ dopravnich staveb

Adresa: Bezova 277/4, 460 01 Liberec
tel.: 777 873 347
ICO: 6771 9830
T.K.: Jaroslav Pivrnec - autorizace CKAIT & 0500985 pro dopravni stavby - nekolejova doprava

(JAP projekt, s.r.0., ICO 274 44 444)

Datum zpracovani: listopad 2020

Dokumentace je zpracovana Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci - schvaleno
Ministerstvem dopravy, Odborem pozemnich komunikaci pod €. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.
srpna 2017, s ucinnosti od 14. srpna 2017, se soucasnym zruSenim Smérnice pro dokumentaci
staveb PK schvalené Ministerstvem dopravy a spojli, Odborem pozemnich komunikaci pod ¢. j.
28345/99-120 ze dne 21. fijna 1999 vcetné Dodatku ¢. 1 schvaleného Ministerstvem dopravy,
Odborem silni¢ni infrastruktury pod €. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009.
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B.1. ZHODNOCENI STAVENISTE VC. VYHODNOCENI SOUCASNEHO
STAVU

Stavajici stav

Resend opravovana komunikace je dle pasportu mistnich komunikaci oznadena jako C19. V rémci
navrhovaného rozsahu Udrzby dojde v délce cca 71m k provedeni Upravy i na navazujici (stykovou
kfizovatkou napojené) ¢asti mistni komunikace evidované v pasportu komunikaci jako C21.

V soucasné dobé je zejména kryt komunikace ve zhorSeném stavebnim stavu — lokdlné se
nachazeji v krytu trhliny sitovinového charakteru, misty jsou v krytu vytluky v rozsahu svrchni
obrusné vrstvy. S ohledem na zanesené nezpevnéné krajnice a CasteCnou absenci zajisténi
odtokovych pomér( destovych vod z komunikace dochazi ve spojitosti s trhlinami k zatékani do
konstrukcnich vrstev a stupniujicimu se zhorSovani stavebniho stavu konstrukce komunikace.

V mistech kfizovatek — zejména mistnich komunikace C19 a C21 a napojeni C19 v zavéru reSeného
useku chybi svislé dopravni znaceni.

NavrZzena je celoplosna Udrzba stavaijicich svrchnich stmelenych vrstev, obnova nezpevnénych
krajnic s obnovou pdvodnich odtokovych pomérd a obnova a doplnéni svislého dopravniho
znaceni.

MérFeni a priizkumy

S ohledem na rozsah planované opravy doslo ke zjisténi:

- oméreni stavajicich Sirek komunikace
- ZjiSténi nerovnosti a vizualni prohlidka stavu nerovnosti
- prohlidka a zjisténi stavu degradace stmeleného krytu a trhlin

Podklady pro zpracovani dokumentace

- prohlidka stavajiciho stavu

- katastralni mapa vcetné cisel parcel

- orientacni zakres stavajiciho stavu do katastralni mapy

- zjisténi vedeni inzenyrskych siti se zakresem do mapovych podkladi

B.2. TECHNICKE RESENI STAVBY

Rozsah stavby

- celkova délka opravovaného useku je 1.351 km (C19) + usek dl. 71 m v napojeni (C21)

- Sitka pojizdéného zpevnéného pasu s asfaltobetonovym krytem je min. 3.25m, max 4.75m
(C19) a 2.50 — 3.00m na Useku vedlejsi C21 (zachovani stavajiciho / plvodniho stavu)

- Usekové dle moznosti provedena obnova nezpevnénych krajnic a procisténi stavajiciho
prikopu, odstranéni vétvi a porosti zasahujiciho do prljezdného profilu (mimo kaceni)

— v mistech stykovych kfizovatek (s MK C21 a v misté napojeni na KU) a v misté rozsitené
krajnice pro podélny parking v km 1.135 — 1.3 bude provedena obnova a dopInéni svislého
dopravniho znaceni

str. 2 z celkem 5



20-036 Souhrnna technicka zprava

Navrh provedeni opravy - konstrukce

Navrh feSeni plosné udrzby svrchnich stmelenych vrstev s ¢astecnym zesilenim je proveden na
zakladé vizualni prohlidky stavu komunikace a bude revidovan po ocisténi a ¢asteCném Usekovém
odfrézovani. Z pohledu obnovy / Udrzby krytu dojde v feSeném Useku k celoploSnému provedeni
svrchni obrusné vrstvy v tl. 50mm a feSeni obnovy / Upravy podkladu dle plvodniho stavu. V
mistech / Usecich s dobrym stavajicim krytem (bez trhlin a zfejmych zavad — km 0.000 — 0.135)
bude provedena pouze pokladka svrchni obrusné vrstvy, v Usecich se zhorSenym krytem dojde v
Usecich nevyzaduijicich vyskové zachovani k provedeni opravy stavajiciho krytu (Usekova pokladka
loZzné vrstvy zajist'ujici reprofilaci do potfebnych pri¢nych sklond po pfipravu na pokladku obrusné
vrstvy), v mistech s potfebou Upravy pricnych sklonl nebo potieby zachovani plvodniho
vyskového vedeni nivelety bude provedeno Usekové odfrézovani s reprofilaci, pokladka lozné i
obrusné nové vrstvy. V misté Upravy kfizovatky ¢ mistni komunikaci C21 dojde k dispozi¢nimu
vymezeni samotného napojeni vedlejsi komunikace s provedenim osazeni kamenné dlazby na
vniténim rozsifeni odboceni — viz. situacni zakres. V km 0.560 — 0.640 dojde k reprofilaci a zméné
pricného sklonu komunikace s osazenim — vymezenim kraje pojizdéného pasu betonovym
obrubnikem s nadvySenim +80mm (v mistech vjezdl a vhcodl +25mm) pro zajiSténi odtoku
destovych vod a zamezeni jejich odtoku na okolni soukromé pozemky.

Navrzené provedeni obnovy v Useku méné zhorSeného stavu stavajici komunikace s moznosti
navyseni nivelety:

- asfaltovy koberec — obrusna vrstva ACO 11, tl. 50mm

- postiik spojovaci asfaltovou emulzi PSE 0.25 kg/m2

- ocistény plvodni kryt (asfaltovy beton, pojizdény pas bez zjevnych zavad pouze s
predpokladem nedostate¢né Unosnosti)

V Usecich bez potfeby Upravy pricnych sklond dojde pred provedenim vysSe popsané pokladky
vrstev k odfrézovani v tl. 40-50mm.

Navrzené provedeni obnovy v mistech s potfebou napojeni, zachovani plvodni nivelety, potrebé
reprofilace s Upravou pfi¢ného sklonu:

- asfaltovy koberec — obrusna vrstva ACO 11, tl. 50mm

- postiik spojovaci asfaltovou emulzi PSE 0.25 kg/m2

- asfaltovy beton pro lozné vrstvy — ACL 16S, tl. 40mm

- Postrik spojovaci asfaltovou emulzi 0.35 kg/m2

- lokalni vyrovnani, oprava vytlukll po odfrézovani pomoci ACL 16 na spojovaci postfik
- odfrézovani s reprofilaci pdvodniho krytu v promenné tloust'ce do 90mm

V rozsahu potreby kamenné obcas pojizdéné krajnice — rozSifeni v misté oblouku v kfizovatce
mistnich komunikaci C19 a C21 bude provedena pokladka:

- kamenna dlazba 120/10 s cementovym sparovanim

- cementobetonové loZze min. tl. 30mm
dle stavu plvodni vyfrézované / odebrané konstrukce vyuZiti plvodnich konstrukénich
vrstev, v pfipadé nevhodnosti s podkladni konstrukci:

- Stérkodrt’ 0-16 (32) v tl. min. 150mm

- Stérkodrt’ frakrce do 63 v tl. 150mm

Kraj dlazby bude lemovan zapusténou krajni fadou kamenné dlazby do oboustranného zesileného
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loZe se zajisténim pomoci ocelové pasoviny tl. min. 5mm na trnech zabetonovanych do loze.

V km 0.560 — 0.640 dojde k reprofilaci a zméné pricného sklonu komunikace s osazenim -
vymezenim kraje pojizdéného pasu betonovym obrubnikem s nadvysenim +80mm (v mistech
vjezdl a vhcodd +25mm) pro zajisténi odtoku destovych vod a zamezeni jejich odtoku na okolni
soukromé pozemky.

V km 0.560 — 0.640 dojde k osazeni betonového jednostranného obrubniku, 15/250mm do
betonového loze min. C12/15 (zajisténi odtoku v misté Upravy pricného sklonu, v misté zajisténi
odtoku u ukonceni obrub provedena Uprava odtoku — krajnice z AB recyklatu).

Nezpevnéné krajnice budou provedeny po jejich ocisténi z hutnéné Stérkodrti 0-16 (32) nebo
hutnéného AB recyklatu. RozSitena nezpevnéné krajnice s obCasnym pojezdem — umoZnéni
podélného stani bude provedena v konstrukci:

- odfrézovany AB recyklat se zhutnénim, tl. 150mm
- podkladni vrstvy ze Stérkodrti se zhutnénim, 100 + 150 mm
- Upraveny a zhutnény podklad

Odvodnéni

Stavajici odvodnéni komunikace je feSeno pricnym i podélnym stadovanim, Usekové do prikopu,
Usekové volné do okolniho lesniho nebo zatravnéného terénu). Tento zplisob bude zachovan se
zlepSeni, zejména v rozsahu podélného vsaku v prostoru nezpevnénych krajnic a hlavné zajisténi
odtokovych pomérli pres nové nezpevnéné krajnice

Usek otevieného silni¢niho prikopu bude zachovan, prikop bude v rdmci praci prodistén.

Dopravni znaceni
V rdmci Uprav svislého dopravniho znaceni je navrzeno:

- osazeni smérovych sloupkl v Useku mimo zastavbu (vymezeni komunikace zejména v
zimnich mésicich) + osazeni ¢ervenych sloupkl vymezuijicich napojeni — viz. situacni zakres

- na komunikaci C 21 osazeni dopravniho zrcadla zajist'ujiciho zlepSeni rozhledu ve
smérovém oblouku

- osazeni svislych znacek na kfizovatce C19 x C21 a na konci Useku vymezuijicich hlavni a
vedlejsi silnici — dej prednost v jizdé

- osazeni znaceni podélného parkovani na rozsirené pojizdéné krajnici

Vodorovné dopravni znaceni neni navrzeno.

B.3. NAPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni dot¢ené mistni komunikace je v SirSich souvislostech stykovou kfizovatkou na dostatecné
kapacitni krajskou komunikaci, dotéeny Usek feSené mistni komunikace je prljezdny.

V rozsahu opravy — stavajici fesené komunikace je vedeno zafizeni a rozvod vody (SCVK), elektro
(CEZ Distribuce) a spojovy kabel (CETIN). Zakresy a vyjadreni jsou obsahem této projektové
dokumentace — dokladové cCasti. Samotné vedeni inZzenyrskych siti nebude stavbou dotceno.
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B.4. VLIV STAVBY NA DOPRAVU

S ohledem na umisténi a Sirkové parametry dotéeného useku mistni komunikace dojde béhem
stavebnich praci k omezeni provozu na dotéeném stavebnim Useku komunikace. Dodavatel
informuje v dostatecném Casovém predstihu dotcené obyvatele a tfeti mozné dotéené instituce o
konkrétnim postupu praci véetné ¢asového planu.

V samotné dobé provadéni budou prace stavebnich strojd a mechanizace znemoznuijici prijezd
komunikaci vzdy na dotcené komunikaci s obsluhou a umoznénim odstranéni z komunikace s
umoznénim prijezdu v krizovych situacich (pro vozidla IZS apod.).

Stavba po jejim dokonceni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — oproti ptivodnimu stavu
dojde ke zlepsSeni s ohledem na snizeni hlu¢nosti, prasnosti apod..

B.5. RESENI POZADAVKU NA BEZPECNOST STAVBY

Budou dodrzeny vSechny platné, provedeni stavby se tykajici, vyhlasky a nafizeni z pohledu
bezpecnosti stavby. Na zajisténi bude dohlizet technicky dozor, bezpecnostni technik, na provadéni
stavby dle dokumentace autorsky dozor.

Souvisejici rozpis a urceni je provedeno v priloze této dokumentace — zasady organizace vystavby.

B.6. ZASADY RESENI BEZBARIEROVEHO UZIVANI

Jednd se o mistni komunikaci, bez stavajicich chodnikli a bez okolniho napojeni samostatnych
pésich tras. Pohyb pécich vcetné osob se snizenou schopnosti zraku a orientace je po samotném
pojizdéném pasu — bezbariérové reseni.

B.7. PODKLADY PRO VYTYCENI STAVBY, DOKUMENTACE

Jednd se o opravu stavajici mistni komunikace se zachovanim smérového i vyskového resSeni.
Vytyceni stavby je bezpredmétné, provedeni opravy bude v primé vazbé na stavajici stav.

V ramci dodavatelského zpracovani — realizacni dokumentace stavby, bude mimo dodavatelského
zajisténi dopravné inzenyrskych opatreni vcetné povoleni provedeno dle potfeb dodavatele i
geodetické doméreni vybranych lokalit (napriklad kfizovatky C19 x C21) s realizacnim upresnénim
a vytyCenim navrhu. Zaroven bude obsahem projektové Cinnosti v ramci realizace stavby mistni
Ucast s provedenim revize a upfesnéni navrhu, zejména po provedeni ocisténi a castecného
odfrézovani stavajiciho stavu.

V Liberci , listopad 2020 Jaroslav Pivrnec
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	Název stavby: Hamr na Jezeře – údržba místní komunikace C19
	
	Kraj: Liberecký
	Předmět dokumentace: Dokumentace pro celoplošnou údržbu místní komunikace
	Datum zpracování: listopad 2020
	Dokumentace je zpracována Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009.
	b.1. Zhodnocení staveniště vč. vyhodnocení současného stavu
	Stávající stav
	Řešená opravovaná komunikace je dle pasportu místních komunikací označena jako C19. V rámci navrhovaného rozsahu údržby dojde v délce cca 71m k provedení úpravy i na navazující (stykovou křižovatkou napojené) části místní komunikace evidované v pasportu komunikací jako C21.
	V současné době je zejména kryt komunikace ve zhoršeném stavebním stavu – lokálně se nacházejí v krytu trhliny síťovinového charakteru, místy jsou v krytu výtluky v rozsahu svrchní obrusné vrstvy. S ohledem na zanesené nezpevněné krajnice a částečnou absenci zajištění odtokových poměrů dešťových vod z komunikace dochází ve spojitosti s trhlinami k zatékání do konstrukčních vrstev a stupňujícímu se zhoršování stavebního stavu konstrukce komunikace.
	V místech křižovatek – zejména místních komunikace C19 a C21 a napojení C19 v závěru řešeného úseku chybí svislé dopravní značení.
	Navržena je celoplošná údržba stávajících svrchních stmelených vrstev, obnova nezpevněných krajnic s obnovou původních odtokových poměrů a obnova a doplnění svislého dopravního značení.
	Měření a průzkumy
	Podklady pro zpracování dokumentace

	B.2. Technické řešení stavby
	Rozsah stavby
	celková délka opravovaného úseku je 1.351 km (C19) + úsek dl. 71 m v napojení (C21)
	šířka pojížděného zpevněného pásu s asfaltobetonovým krytem je min. 3.25m, max 4.75m (C19) a 2.50 – 3.00m na úseku vedlejší C21 (zachování stávajícího / původního stavu)
	úsekově dle možností provedena obnova nezpevněných krajnic a pročištění stávajícího příkopu, odstranění větví a porosti zasahujícího do průjezdného profilu (mimo kácení)
	v místech stykových křižovatek (s MK C21 a v místě napojení na KÜ) a v místě rozšířené krajnice pro podélný parking v km 1.135 – 1.3 bude provedena obnova a doplnění svislého dopravního značení
	Návrh provedení opravy - konstrukce
	Návrh řešení plošné údržby svrchních stmelených vrstev s částečným zesílením je proveden na základě vizuální prohlídky stavu komunikace a bude revidován po očištění a částečném úsekovém odfrézování. Z pohledu obnovy / údržby krytu dojde v řešeném úseku k celoplošnému provedení svrchní obrusné vrstvy v tl. 50mm a řešení obnovy / úpravy podkladu dle původního stavu. V místech / úsecích s dobrým stávajícím krytem (bez trhlin a zřejmých závad – km 0.000 – 0.135) bude provedena pouze pokládka svrchní obrusné vrstvy, v úsecích se zhoršeným krytem dojde v úsecích nevyžadujících výškové zachování k provedení opravy stávajícího krytu (úseková pokládka ložné vrstvy zajišťující reprofilaci do potřebných příčných sklonů po přípravu na pokládku obrusné vrstvy), v místech s potřebou úpravy příčných sklonů nebo potřeby zachování původního výškového vedení nivelety bude provedeno úsekové odfrézování s reprofilací, pokládka ložné i obrusné nové vrstvy. V místě úpravy křižovatky c místní komunikací C21 dojde k dispozičnímu vymezení samotného napojení vedlejší komunikace s provedením osazení kamenné dlažby na vnitčním rozšíření odbočení – viz. situační zákres. V km 0.560 – 0.640 dojde k reprofilaci a změně příčného sklonu komunikace s osazením – vymezením kraje pojížděného pásu betonovým obrubníkem s nadvýšením +80mm (v místech vjezdů a vhcodů +25mm) pro zajištění odtoku dešťových vod a zamezení jejich odtoku na okolní soukromé pozemky.
	Navržené provedení obnovy v úseku méně zhoršeného stavu stávající komunikace s možností navýšení nivelety:
	asfaltový koberec – obrusná vrstva ACO 11, tl. 50mm
	postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0.25 kg/m2
	očištěný původní kryt (asfaltový beton, pojížděný pás bez zjevných závad pouze s předpokladem nedostatečné únosnosti)
	V úsecích bez potřeby úpravy příčných sklonů dojde před provedením výše popsané pokládky vrstev k odfrézování v tl. 40-50mm.
	Navržené provedení obnovy v místech s potřebou napojení, zachování původní nivelety, potřebě reprofilace s úpravou příčného sklonu:
	asfaltový koberec – obrusná vrstva ACO 11, tl. 50mm
	postřik spojovací asfaltovou emulzí PSE 0.25 kg/m2
	asfaltový beton pro ložné vrstvy – ACL 16S, tl. 40mm
	Postřik spojovací asfaltovou emulzí 0.35 kg/m2
	lokální vyrovnání, oprava výtluků po odfrézování pomocí ACL 16 na spojovací postřik
	odfrézování s reprofilací původního krytu v promenné tloušťce do 90mm
	V rozsahu potřeby kamenné občas pojížděné krajnice – rozšíření v místě oblouku v křižovatce místních komunikací C19 a C21 bude provedena pokládka:
	kamenná dlažba 120/10 s cementovým spárováním
	cementobetonové lože min. tl. 30mm
	dle stavu původní vyfrézované / odebrané konstrukce využití původních konstrukčních vrstev, v případě nevhodnosti s podkladní konstrukcí:
	štěrkodrť 0-16 (32) v tl. min. 150mm
	štěrkodrť frakrce do 63 v tl. 150mm
	Kraj dlažby bude lemován zapuštěnou krajní řadou kamenné dlažby do oboustranného zesíleného lože se zajištěním pomocí ocelové pásoviny tl. min. 5mm na trnech zabetonovaných do lože.
	V km 0.560 – 0.640 dojde k reprofilaci a změně příčného sklonu komunikace s osazením – vymezením kraje pojížděného pásu betonovým obrubníkem s nadvýšením +80mm (v místech vjezdů a vhcodů +25mm) pro zajištění odtoku dešťových vod a zamezení jejich odtoku na okolní soukromé pozemky.
	V km 0.560 – 0.640 dojde k osazení betonového jednostranného obrubníku, 15/250mm do betonového lože min. C12/15 (zajištění odtoku v místě úpravy příčného sklonu, v místě zajištění odtoku u ukončení obrub provedena úprava odtoku – krajnice z AB recyklátu).
	Nezpevněné krajnice budou provedeny po jejich očištění z hutněné štěrkodrti 0-16 (32) nebo hutněného AB recyklátu. Rozšířená nezpevněné krajnice s občasným pojezdem – umožnění podélného stání bude provedena v konstrukci:
	odfrézovaný AB recyklát se zhutněním, tl. 150mm
	podkladní vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním, 100 + 150 mm
	Upravený a zhutněný podklad
	Odvodnění
	Stávající odvodnění komunikace je řešeno příčným i podélným stádováním, úsekově do příkopu, úsekově volně do okolního lesního nebo zatravněného terénu). Tento způsob bude zachován se zlepšení, zejména v rozsahu podélného vsaku v prostoru nezpevněných krajnic a hlavně zajištění odtokových poměrů přes nové nezpevněné krajnice
	Úsek otevřeného silničního příkopu bude zachován, příkop bude v rámci prací pročištěn.
	Dopravní značení
	V rámci úprav svislého dopravního značení je navrženo:
	osazení směrových sloupků v úseku mimo zástavbu (vymezení komunikace zejména v zimních měsících) + osazení červených sloupků vymezujících napojení – viz. situační zákres
	na komunikaci C 21 osazení dopravního zrcadla zajišťujícího zlepšení rozhledu ve směrovém oblouku
	osazení svislých značek na křižovatce C19 x C21 a na konci úseku vymezujících hlavní a vedlejší silnici – dej přednost v jízdě
	osazení značení podélného parkování na rozšířené pojížděné krajnici
	Vodorovné dopravní značení není navrženo.

	B.3. Napojení stavby na technickou infrastrukturu
	Napojení dotčené místní komunikace je v širších souvislostech stykovou křižovatkou na dostatečně kapacitní krajskou komunikaci, dotčený úsek řešené místní komunikace je průjezdný.
	V rozsahu opravy – stávající řešené komunikace je vedeno zařízení a rozvod vody (SČVK), elektro (ČEZ Distribuce) a spojový kabel (CETIN). Zákresy a vyjádření jsou obsahem této projektové dokumentace – dokladové části. Samotné vedení inženýrských sítí nebude stavbou dotčeno.

	B.4. Vliv stavby na dopravu
	S ohledem na umístění a šířkové parametry dotčeného úseku místní komunikace dojde během stavebních prací k omezení provozu na dotčeném stavebním úseku komunikace. Dodavatel informuje v dostatečném časovém předstihu dotčené obyvatele a třetí možné dotčené instituce o konkrétním postupu prací včetně časového plánu.
	V samotné době provádění budou práce stavebních strojů a mechanizace znemožňující průjezd komunikací vždy na dotčené komunikaci s obsluhou a umožněním odstranění z komunikace s umožněním průjezdu v krizových situacích (pro vozidla IZS apod.).
	Stavba po jejím dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí – oproti původnímu stavu dojde ke zlepšení s ohledem na snížení hlučnosti, prašnosti apod..

	B.5. Řešení požadavků na bezpečnost stavby
	Budou dodrženy všechny platné, provedení stavby se týkající, vyhlášky a nařízení z pohledu bezpečnosti stavby. Na zajištění bude dohlížet technický dozor, bezpečnostní technik, na provádění stavby dle dokumentace autorský dozor.
	Související rozpis a určení je provedeno v příloze této dokumentace – zásady organizace výstavby.

	B.6. Zásady řešení bezbariérového užívání
	Jedná se o místní komunikaci, bez stávajících chodníků a bez okolního napojení samostatných pěších tras. Pohyb pěčích včetně osob se sníženou schopností zraku a orientace je po samotném pojížděném pásu – bezbariérové řešení.

	B.7. Podklady pro vytyčení stavby, DOKUMENTACE
	Jedná se o opravu stávající místní komunikace se zachováním směrového i výškového řešení. Vytyčení stavby je bezpředmětné, provedení opravy bude v přímé vazbě na stávající stav.
	V rámci dodavatelského zpracování – realizační dokumentace stavby, bude mimo dodavatelského zajištění dopravně inženýrských opatření včetně povolení provedeno dle potřeb dodavatele i geodetické doměření vybraných lokalit (například křižovatky C19 x C21) s realizačním upřesněním a vytyčením návrhu. Zároveň bude obsahem projektové činnosti v rámci realizace stavby místní účast s provedením revize a upřesnění návrhu, zejména po provedení očištění a částečného odfrézování stávajícího stavu.


